
УТВЕРЖДАЮ
Генера.

У . / . /л о к а л ь н ы й  с м е т н ы й  РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-’ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

АО "КСК"

Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 81636 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 2 6 1 2 ,32 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 22 8 0,7 2 ,8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,86 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 322 194 69 1 3 0 ,64 2 6 ,3 5

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,5 7 214 110 63 3 2 ,43 14 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1006 582 167 5 6 7 ,0 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

153 16 120 48 1643 104 6 7 ,0 8

Накладные расходы 108 23



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 7 6 5 9

Итого по разделу 1 Монтажные работы 33 7 9 8 6 7 ,0 8

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 86 4 4 ,5 4 3 83 0

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 17 3 0 9

15 счет Трансформаторы тока ТТИ -100 1000/5 шт. 6 1 7 9 9 ,9 9 10 8 0 0

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 7 8 3 8

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 7 8 3 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 3 1 5 4 1 2 0 4 8 1643 104 6 7 ,0 8

Накладные расходы 108 23

Сметная прибыль 7 6 5 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 33 7 9 8 6 7 ,0 8

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 7 8 3 8

Итого 81 6 3 6 6 7 ,0 8

ВСЕГО по смете 81 6 3 6 6 7 ,0 8

Составил:.
(должноеI

Проверил:

ч, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У. Л I
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-271 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 93465 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

2 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

3 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 9 4,61 2 ,1 7 2 0,1 41 20 18 1 0 ,2 8 2 ,5 2

4 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,51 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 191 115 41 1 30,64 1 5 ,63

5 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 27 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,57 9 6 3 4 9 3 282 15 2 ,4 3 65,61

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1625 877 367 18 10 6 ,0 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 4 2 5 0 181 54 3 68 8 373 10 6 ,0 8

Накладные расходы 168 84

Сметная прибыль 118 03

Итого по разделу 1 Монтажные работы 5 2 9 3 7 1 0 6 ,0 8



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6 I
7 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

8 счет Модем GSM IRZ MC52M85GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

9 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

10 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

11 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 51 4 4 ,5 4 2 2 7 2

12 счет Эл. счетчик СЕ 201 S7 145-JAQZ шт. 9 1 5 1 5 ,4 4 1 3 6 3 9

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 27 6 5 9 ,0 8 1 7 7 9 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 0 5 2 8

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 0 5 2 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 4 7 7 8 181 54 3 68 8 373 106 ,08

Накладные расходы 16 8 8 4

Сметная прибыль 11 8 0 3

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 5 2 9 3 7 10 6 ,0 8

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 0 5 2 8

Итого 9 3 4 6 5 106 ,08

ВСЕГО по смете 9 3 4 6 5 1 0 6 ,0 8

Составил:

(должноеI

Проверил:

(должность?; подпись, расшифровка)



УТВЕ
Генйс

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /, 3
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-295 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ_____________________________ 108563 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я.

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

2 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 4 7 2 4 6 3 20 40

2 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 3 8 9 36 52 2 2 ,3 2 4 ,6 4

3 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0 ,7 0 ,7

4 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 8 4,61 2 ,1 7 2 0,1 37 17 16 1 0 ,2 8 2 ,2 4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,69 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 259 155 55 1 3 0 ,64 2 1 ,1 4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 21 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 749 384 220 12 2 ,4 3 5 1 ,0 3

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1914 1060 345 16 11 9 ,7 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 8 6 1 6 2 1 9 4 2 3457 331 119 ,75

Накладные расходы 19 7 2 2

Сметная прибыль 13 9 9 8

5U



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 6 2 3 3 6 1 1 9 ,7 5

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

8 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 2 3 0 0 600

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 2 2 9 2 7 ,2 5 5 8 5 5

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 2 1 0 9 0 ,9 2 18 2

11 счет Антена mini GSM SMA шт. 2 3 1 8 ,1 8 636

12 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 69 4 4 ,5 4 3 07 3

13 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

14 счет Эл. счетчик СЕ 201 S7 145-JAQZ шт. 7 1 5 1 5 ,4 4 1 0 6 0 8

15 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 1 2 8 8 1 ,8 2 88 2

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 21 6 5 9 ,0 8 13841

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 6 2 2 7

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 6 2 2 7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

7 4 8 4 3 2 1 9 4 2 3 4 5 7 331 1 1 9 ,7 5

Накладные расходы 19 7 2 2

Сметная прибыль 13 9 9 8

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 6 2 3 3 6 11 9 ,7 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 6 2 2 7

Итого 1 0 8 563 119 ,75

ВСЕГО по смете 1 0 8 5 6 3 1 1 9 ,7 5

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должностьслодпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ:
Генерал]

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-205 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  / ,  /
(локальная смета)

АО "КСК"

радов 
019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 96997 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 22 8 0,7 2 ,8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 1 ,0 4 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 390 2 3 4 83 2 3 0 ,64 3 1 ,8 7

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 3 5 ,6 7 1 8 ,2 7 10 ,46 0 ,5 7 4 2 8 2 1 9 126 7 2 ,4 3 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1288 731 244 10 8 7 ,1 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

195 42 1 5 1 3 2 2431 207 8 7 ,1 8

Накладные расходы 138 50

Сметная прибыль 9731



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 4 3 1 2 3 8 7 ,1 8

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРН-36 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1 2 7 3

11 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 104 4 8 ,1 8 5011

12 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 17 3 0 9

13 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 800/5 шт. 12 1 3 4 0 ,9 16091

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 3 8 7 4

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 5 3 8 7 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

7 3 4 1 6 1 5 1 3 2 2431 207 8 7 .1 8

Накладные расходы 1 3 8 5 0

Сметная прибыль 9731

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 4 3 1 2 3 8 7 ,1 8

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 5 3 8 7 4

Итого 9 6 9 9 7 8 7 ,1 8

ВСЕГО по смете 9 6 9 9 7 8 7 ,1 8

Составил:

(должность, подпись, р,

Проверил:
(должность/Тюдпись, расшифровка)



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-80 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /. $
(локальная смета)

-рЩ "КС К"
\

радов

Сметная стоимость монтажных работ________________________________66946 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЗЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1

сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 2 6 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0 ,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2

100 м 0,59 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1.6 221 133 47 1 3 0 ,6 4 1 8 ,0 8

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,2 7 1 0 ,46 0 ,5 7 214 110 63 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 897 515 143 5 58,11

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7, 
МАТ=6,32)

135 87 10661 1415 104 58,11

Накладные расходы 9 50 5

Сметная прибыль 6 7 5 8

Итого по разделу 1 Монтажные работы 298 50 58,11

К



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 2. Материалы Заказчика

?9 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 4 ,7 1 9 0 7 5

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

35 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 59 4 4 ,5 4 2 62 8

36 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

42 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1977

47 счет Трансформаторы тока ТТЭ-100 800/5 шт. 3 1191 ,81 3 57 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 7 0 9 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 370 96

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 0 6 8 3 10661 1415 104 58,11

Накладные расходы 9 5 0 5

Сметная прибыль 6 7 5 8

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 9 8 5 0 58,11

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 7 0 9 6

Итого 6 6 9 4 6 58,11

ВСЕГО по смете 6 6 9 4 6 58,11

Составил:
(должность, подпись,

Проверил:

(должности; подпись, расшифровка)



Сметная стоимость монтажных работ_______________________________72067 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 TEPM11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 17 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРМ08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0 ,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,67 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1.6 251 151 54 1 3 0 ,6 4 2 0 ,5 3

6 ТЕРМ08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 ,4 3 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1034 587 181 7 6 7 ,8 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

15631 12151 1798 145 6 7 ,8 5

Накладные расходы 109 60

Сметная прибыль 7 7 5 3

<5*



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 4 3 4 4 6 7 ,8 5

Раздел 2. Материалы

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

35 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 67 4 4 ,5 4 2 9 8 4

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

42 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

44 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 7 7 2 3

Итого по разделу 2 Материалы 3 7 7 2 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 3 3 5 4 12151 1798 145 6 7 ,8 5

Накладные расходы 1 0 9 6 0

Сметная прибыль 7 7 5 3

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 4 3 4 4 6 7 ,8 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 7 7 2 3

Итого 7 2 0 6 7 6 7 ,8 5

ВСЕГО по смете 7 2 0 6 7 6 7 ,8 5

Составил: .
Ф ~

(должностё, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



у т в е р :
Генео^Й^

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-290 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /. /
(локальная смета)

КСК"

радов 
019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 52825 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

2 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

3 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 4 4,61 2 ,1 7 2 0,1 18 9 8 0 ,2 8 1 ,12

4 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,22 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 8 2 50 18 3 0 ,64 6 ,7 4

5 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 4 2 8 2 1 9 126 7 2 ,4 3 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 5 8 5 2 7 178 8 5 9 ,3 4

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

14 2 8 9 10 9 0 9 1781 166 5 9 ,34

Накладные расходы 9 8 0 4

Сметная прибыль 6 9 5 9

Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 1 0 5 2 5 9 ,3 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

7 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

8 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

9 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

10 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

11 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 22 4 4 ,5 4 9 8 0

12 счет Эл. счетчик СЕ 201 S7 145-JAQZ шт. 4 1 5 1 5 ,4 4 6 0 6 2

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 12 6 5 9 ,0 8 7 9 0 9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 1 7 7 3

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 2 1 7 7 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 6 0 6 2 1 0 9 0 9 1781 166 5 9 ,34

Накладные расходы 9 8 0 4

Сметная прибыль 6 9 5 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 1 0 5 2 5 9 ,34

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 1 7 7 3

Итого 5 2 8 2 5 5 9 ,3 4

ВСЕГО по смете 5 2 8 2 5 5 9 ,3 4

Составил: IlU A
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /. £
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-305 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 70147 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 ,3 2

4 TEPM08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 22 8 0 ,7 2 ,8

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 1 4,61 2 ,1 7 2 0,1 5 2 2 0 ,28 0 ,2 8

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,41 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 154 92 33 1 3 0 ,64 1 2 ,56

7 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,57 214 110 63 3 2 ,43 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 843 4 8 2 133 5 5 3 ,5 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

127 39 9 9 7 8 1320 104 5 3 ,5 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 8 8 5 6

Сметная прибыль 6 3 1 4

Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 7 9 0 9 5 3 ,57

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

11 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

12 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

13 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

14 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 41 4 4 ,5 4 1 82 6

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 2 4 3 6 3 ,6 1 8 7 2 7

16 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

17 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 1 2 8 8 1 ,8 2 8 8 2

18 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

19 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 600/5 шт. 3 78 1 ,8 1 2 3 4 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 2 2 3 8

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 2 2 3 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

5 4 9 7 7 9 9 7 8 1320 104 5 3 ,57

Накладные расходы 8 8 5 6

Сметная прибыль 6 3 1 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 7 9 0 9 5 3 ,57

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 2 2 3 8

Итого 7 0 1 4 7 5 3 ,57

ВСЕГО по смете 7 0 1 4 7 5 3 ,57

Составил:
(должность,

Проверил:
(должность/подпись, расшифровка)



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-306 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /  9
(локальная смета)

АО "КСК"

•Мурадов 
2019 г

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________64040 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 2 0

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0 ,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,62 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 2 3 2 140 50 1 3 0 ,64 19

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,43 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 0 0 5 1 7 144 5 5 8 ,3 3

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 3 6 3 8 1 0 7 0 2 1425 104 5 8 ,3 3

Накладные расходы 9 54 4

Сметная прибыль 6 7 8 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 9 9 6 6 58,33

Раздел 2. Материалы

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

11 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 62 4 4 ,5 4 2761

12 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

14 счет Трансформаторы тока ТТИ -100 1000/5 шт. 3 1 7 9 9 ,9 9 5 40 0

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 4 0 7 4

Итого по разделу 2 Материалы 3 4 0 7 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 7 7 1 2 1 0 7 0 2 1425 104 5 8 ,33

Накладные расходы 9 5 4 4

Сметная прибыль 6 7 8 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 9 9 6 6 5 8 ,33

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 4 0 7 4

Итого 6 4 0 4 0 58,33

ВСЕГО по смете 6 4 0 4 0 5 8 ,33

Составил:
(должность,vподпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



Г енерап^'ны

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-439 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /, /. f'O
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ_____________________________ 222946 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн 3/п Эк.Маш З/пМех Осн. 3/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

6 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 1 41 6 1388 20 120

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 6 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 1166 108 156 6 2 ,3 2 13 ,92

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 8 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 64 43 16 1 0 ,7 5 ,6

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 4 4,61 2 ,1 7 2 0,1 18 9 8 0 ,28 1,12

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 1,08 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 4 0 5 2 4 3 86 2 3 0 ,6 4 3 3 ,0 9

7 ТЕРМ08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 18 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,4 6 0 ,5 7 6 4 2 3 2 9 188 10 2 ,4 3 4 3 ,7 4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 71 9 2 1 2 7 4 5 5 19 2 1 8 ,5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

55751 4 4 0 2 9 4 5 3 6 393 2 1 8 ,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 3 7 8 8 7

Сметная прибыль 2 7 4 3 7

Итого по разделу 1 Монтажные работы 1 2 1 0 7 5 2 1 8 ,5

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 6 300 1 80 0

11 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 6 2 9 2 7 ,2 5 1 7 5 6 4

12 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 6 1 0 9 0 ,9 6 5 4 5

13 счет Антена mini GSM SMA шт. 6 3 1 8 ,1 8 1 90 9

14 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 108 4 4 ,5 4 4 8 1 0

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 2 4 3 6 3 ,6 1 8 7 2 7

16 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 6 4 3 2 7 ,2 5 2 5 9 6 4

17 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 4 2 8 8 1 ,8 1 1 5 2 7

18 счет Трансформаторы тока ТТЭ-30 100/5 шт. 3 6 4 9 ,9 9 1 95 0

19 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

20 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

21 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 101871

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 101 871

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 5 7 6 2 2 4 4 0 2 9 4 5 3 6 393 2 1 8 ,5

Накладные расходы 3 7 8 8 7

Сметная прибыль 2 7 4 3 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 1 2 1 0 7 5 2 1 8 ,5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 101871

Итого 2 2 2 9 4 6 2 1 8 ,5

ВСЕГО по смете 2 2 2 9 4 6 2 1 8 ,5

Составил:___

(должность

Проверил:___
(должность



ш \

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /. /_ / /
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в МТП-321 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 57433 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з оси 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт 1 194 .4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0 .7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,39 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 146 88 31 1 3 0 ,6 4 1 1 ,9 5

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,67 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 814 4 6 5 125 5 5 1 ,2 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

122 86 9 6 2 6 1244 104 5 1 ,2 8

Накладные расходы 8 5 2 2

Сметная прибыль 6 0 8 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 6 8 9 3 5 1 ,2 8

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

13 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 3 9 4 4 ,5 4 1 73 7

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

16 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 600/5 шт. 3 781 ,81 2 34 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 0 5 4 0

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 30 5 4 0

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 2 8 2 6 9 6 2 6 1244 104 5 1 ,2 8

Накладные расходы 8 5 2 2

Сметная прибыль 6 0 8 5

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 26 8 9 3 5 1 ,28

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 0 5 4 0

Итого 5 7 4 3 3 5 1 ,2 8

ВСЕГО по смете 5 7 4 3 3 5 1 ,2 8

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /  / i -
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в МТП-667 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 36078 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,79 8 7 1 1 ,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0.1 8 5 2 0,7 0 ,7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,08 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 30 18 6 3 0 ,6 4 2 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 7 6 2 7 9 35 1 2 6 ,5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

7 1 4 4 5 7 7 6 344 21 2 6 ,5

Накладные расходы 4 7 8 6

Сметная прибыль 3 5 2 9

Итого по разделу 1 Монтажные работы 1 5 4 5 9 2 6 ,5



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

7 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

8 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485Gl шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

11 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

12 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 8 4 4 ,5 4 356

13 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 0 6 1 9

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 2 0 6 1 9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

2 7 7 6 3 5 7 7 6 344 21 2 6 ,5

Накладные расходы 4 7 8 6

Сметная прибыль 3 5 2 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 154 59 2 6 ,5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 0 6 1 9

Итого 3 6 0 7 8 2 6 ,5

ВСЕГО по смете 3 6 0 7 8 2 6 ,5

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, Подпись, расшифровка)



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в МТП-669 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /,  /, / £
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 40950 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 .32 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0 .7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,09 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 34 20 7 3 0 ,6 4 2 ,7 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 8 8 287 38 1 27,51

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

7 3 4 5 5941 3 7 3 21 27,51

Накладные расходы 4 9 4 2

Сметная прибыль 3 63 6

Итого по разделу 1 Монтажные работы 1 5 9 2 3 27,51

О ,



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 счет Устройство сбооа и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

7 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

8 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

11 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

12 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 9 4 4 ,5 4 401

13 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 2 4 3 6 3 ,61 8 7 2 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 5 0 2 7

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 2 5 0 2 7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 2 3 7 2 5941 3 7 3 21 27,51

Накладные расходы 4 9 4 2

Сметная прибыль 3 6 3 6

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 15 9 2 3 27,51

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 5 0 2 7

Итого 4 0 9 5 0 27,51

ВСЕГО по смете 4 0 9 5 0 27,51

Составил:

(должность,

Проверил:
(должность,"Подпись, расшифровка)



I

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У  /  / У
(локальная смета)

АО "КСК"

радов 
2019 г.

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-670 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 84732 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРМ08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 22 8 0,7 2 ,8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,8 1 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 3 0 4 182 6 5 1 3 0 ,6 4 2 4 ,8 2

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 1 2 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,5 7 4 2 8 219 126 7 2 ,4 3 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1 20 2 6 7 9 2 2 6 9 8 0 ,1 3

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

18181 140 56 2 24 8 186 8 0 ,1 3

Накладные расходы 12 8 0 8

Сметная прибыль 9 0 1 8



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 4 0 0 0 7 8 0 ,1 3

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

1 0 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

1 1 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

1 2 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 81 4 4 ,5 4 3 60 8

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 173 09

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-30 150/5 шт. 3 6 5 9 ,0 9 1 97 7

16 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 9 6 5 9 ,0 8 5 93 2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 4 7 2 5

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 4 7 2 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 2 9 0 6 140 56 2 2 4 8 186 8 0 ,1 3

Накладные расходы 128 08

Сметная прибыль 9 0 1 8

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 4 0 0 0 7 8 0 ,1 3

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 4 7 2 5

Итого 8 4 7 3 2 8 0 ,1 3

ВСЕГО по смете 8 4 7 3 2 8 0 ,1 3

Составил:

(должность/подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /. / .  f  $

(локальная смета)
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-671 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 73394 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк. Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 2 6 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,74 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 2 7 7 167 59 1 3 0 ,6 4 2 2 ,6 7

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,67 18 ,27 10 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 ,43 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1060 6 0 3 186 7 6 9 ,9 9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

160 42 12 4 8 3 1846 145 6 9 ,9 9

Накладные расходы 112 75

Сметная прибыль 7 9 6 9

4b



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 5 2 8 6 6 9 ,9 9

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 74 4 4 ,5 4 3 2 9 6

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 9 7 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 8 1 0 8

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 8 1 0 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 4 1 5 0 124 83 1846 145 6 9 ,9 9

Накладные расходы 11 2 7 5

Сметная прибыль 7 9 6 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 5 2 8 6 6 9 ,9 9

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 8 1 0 8

Итого 7 3 3 9 4 6 9 ,9 9

ВСЕГО по смете 7 3 3 9 4 6 9 ,9 9

Составил:

(должно<

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



tfe

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /.  / i

(локальная смета)
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-143 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

"КСК"

урадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 56690 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,37 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 139 83 30 1 3 0 ,64 1 1 ,34

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,43 1 4 ,5 8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 807 4 6 0 124 5 5 0 ,6 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

121 67 9 5 2 2 1235 104 5 0 ,6 7

Накладные расходы 8 42 3

Сметная прибыль 6 0 1 7



(Ч) со -14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 6 6 0 7 5 0 ,6 7

Раздел 2. Материалы

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 31 8 ,1 8 3 1 8

35 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 37 4 4 ,5 4 1 64 8

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

42 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

44 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 0 0 8 3

Итого по разделу 2 Материалы 30 0 8 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 2 2 5 0 9 5 2 2 1235 104 5 0 ,67

Накладные расходы 8 4 2 3

Сметная прибыль 6 0 1 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 6 6 0 7 5 0 ,6 7

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 30 0 8 3

Итого 56 6 9 0 5 0 ,67

ВСЕГО по смете 56 6 9 0 5 0 ,6 7

Составил:

(должность'подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность^ подпись, расшифровка)



VV

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /  /т 2-
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-157

Сметная стоимость монтажных работ________________________________45600 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0 ,7 0,7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,33 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 124 74 26 1 3 0 ,6 4 10,11

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,4 3 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 7 7 390 86 4 4 1 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

102 06 8 0 7 3 862 83 4 1 ,4 5

Накладные расходы 7 02 7

Сметная прибыль 5062

&



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 2 2 9 5 4 1 ,4 5

Раздел 2. Материалы Заказчика

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

35 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 33 4 4 ,5 4 1 47 0

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

7 счет Трансформаторы тока Т 0,66 75/5 АЭЗ шт. 3 5 3 6 ,3 6 1 6 0 9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 3 3 0 5

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 2 3 3 0 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

335 11 8 0 7 3 862 8 3 4 1 ,4 5

Накладные расходы 7 0 2 7

Сметная прибыль 5 0 6 2

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 2 2 9 5 4 1 ,4 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 3 3 0 5

Итого 4 5 6 0 0 4 1 ,4 5

ВСЕГО по смете 4 5 6 0 0 4 1 ,4 5

Составил:

(должностьГ подпись, расшифровка) 

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У. /.  / £

(локальная смета)
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

!.ктор АО "КСК"

Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 39361 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,79 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРМ08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 5 4 2 6 7 31 1 2 4 ,7 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 8 1 9 5 5 2 7 306 21 2 4 ,7 5

Накладные расходы 4 5 4 9

Сметная прибыль 3 36 7

Итого по разделу 1 Монтажные работы 1 4 7 3 5 2 4 ,7 5

Раздел 2. Материалы Заказчика

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7



S
B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17
30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

36 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 2 4 3 6 3 ,6 1 8 7 2 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 4 6 2 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 2 4 6 2 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 1 4 4 5 5 5 2 7 306 21 2 4 ,7 5

Накладные расходы 4 5 4 9

Сметная прибыль 3 3 6 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 147 35 2 4 ,7 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 4 6 2 6

Итого 39361 2 4 ,7 5

ВСЕГО по смете 39361 2 4 ,7 5

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /.  У. / £
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-194 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________58523 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,0 3

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 2 0

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0 ,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,34 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 127 77 27 1 3 0 ,6 4 1 0 ,42

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,4 3 14 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7 9 5 4 5 4 121 5 4 9 ,7 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

119 95 9 3 9 8 1206 104 4 9 ,7 5

Накладные расходы 8 30 5

Сметная прибыль 5 93 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 6 2 3 7 4 9 ,7 5

Раздел 2. Материалы Заказчика

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

35 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 34 4 4 ,5 4 1 5 1 4

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

45 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 600/5 шт. 3 781 ,81 2 3 4 5

46 счет Трансформаторы тока ТТЭ-85 750/5 шт. 3 1 2 9 0 ,9 3 8 7 3

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 2 2 8 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 2 2 8 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

44 2 8 1 9 3 9 8 1206 104 4 9 ,7 5

Накладные расходы 8 3 0 5

Сметная прибыль 5 9 3 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 6 2 3 7 4 9 ,7 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 2 2 8 6

Итого 5 8 5 2 3 4 9 ,7 5

ВСЕГО по смете 5 8 5 2 3 4 9 ,7 5

Составил

Проверил:
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, / .  £ £

(локальная смета)
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-252 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ. _77305 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,63 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 2 3 6 142 50 1 3 0 ,6 4 1 9 ,3

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,57 4 2 8 2 1 9 126 7 2 ,4 3 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1126 6 3 3 209 9 73,91

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

169 86 13 1 0 4 2 08 7 186 73,91

Накладные расходы 11904

Смэтная прибыль 8 39 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 7 2 8 9 73,91

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 9 ,0 8 309

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРН-36 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1 27 3

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 63 4 8 ,1 8 3 0 3 5

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 12 6 5 9 ,0 9 7 9 0 9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 0 0 1 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 0 0 1 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 7 0 0 2 1 3 1 0 4 2 0 8 7 186 73,91

Накладные расходы 11 9 0 4

Сметная прибыль 8 3 9 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 7 2 8 9 73,91

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 0 0 1 6

Итого 7 7 3 0 5 73,91

ВСЕГО по смете 7 7 3 0 5 73,91

Составил:

(должность, подпись,

Проверил:
(должности подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J . / . Ц
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-204 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 65679 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я.

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 194 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 389 36 52 2 2 ,3 2 4 ,6 4

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,94 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0.7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,72 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 2 7 0 162 58 1 3 0 ,6 4 2 2 ,0 6

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 .6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 6 3 3 2 ,4 3 14 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1133 557 178 6 63,71

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

158 05 115 30 1759 124 63,71

Накладные расходы 103 50

Сметная прибыль 7 3 3 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 33491 63,71

Раздел 2. Материалы Заказчика

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 2 1 0 9 0 ,9 2 18 2

35 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 72 4 4 ,5 4 3 20 7

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

43 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 2 1 8 8

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 2 1 8 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 7 9 9 3 115 30 1759 124 63,71

Накладные расходы 103 50

Сметная прибыль 7 3 3 6

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 33491 63,71

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 32 1 8 8

Итого 6 5 6 7 9 63,71

ВСЕГО по смете 6 5 6 7 9 63,71

Составил:

Проверил

(должносггь



УТВЕРЖДА*,Д£РН0, 
Генераг

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-268 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /-XL-
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________65792 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед.

Т/з ОСН 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1

сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,9 8 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРМ08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,85 3 74 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 3 1 9 191 68 1 3 0 ,6 4 2 6 ,0 4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,2 7 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 987 568 162 5 6 5 ,3 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

14 9 7 9 11 7 5 8 1596 104 6 5 ,3 7

Накладные расходы 10 5 4 7

Сметная прибыль 7471

(Зо



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 2 9 9 7 6 5 ,3 7

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 9 ,0 8 309

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

11 счет Щит ЩРН-36 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1 27 3

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 85 4 8 ,1 8 4 0 9 5

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 6 6 5 9 ,0 9 3 9 5 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 2 7 9 5

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 32 7 9 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 7 7 7 4 11 7 5 8 1 59 6 104 6 5 ,3 7

Накладные расходы 105 47

Сметная прибыль 7471

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 32 9 9 7 6 5 ,3 7

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 2 7 9 5

Итого 6 5 7 9 2 6 5 ,3 7

ВСЕГО по смете 6 5 7 9 2 6 5 ,3 7

Составил:

(должноеI

Проверил:
(должность, -подпись, расшифровка)



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-319 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 91360 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/З осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,0 3

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 5 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 4 0 27 10 1 0,7 3 ,5

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,4 7 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 176 106 38 1 3 0 ,64 14,4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 3 5 ,6 7 18 ,27 10 ,46 0 ,5 7 4 2 8 219 126 7 2 ,4 3 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1082 6 0 8 201 10 70,41

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

16334 12 5 8 6 2 02 2 2 0 7 70,41

Накладные расходы 114 32

Сметная прибыль 8 07 6

Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 5 8 4 2 70,41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора ч передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 9 ,0 8 309

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРН-36 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1 27 3

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 4 7 4 8 ,1 8 2 2 6 4

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 1 7 3 0 9

16 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 600/5 шт. 6 78 1 ,8 1 4691

17 счет Трансформаторы тока ТТИ -100 1000/5 шт. 6 1 7 9 9 ,9 9 10 8 0 0

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 5 5 1 8

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 5 5 5 1 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

7 1 8 5 2 12586 2 0 2 2 2 0 7 70,41

Накладные расходы 1 1 4 3 2

Сметная прибыль 8 0 7 6

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 5 8 4 2 70,41

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 5 5 5 1 8

Итого 9 1 3 6 0 70,41

ВСЕГО по смете 9 1 3 6 0 70,41

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  / •  JL</
(локальная смета)

КТП-236

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 74457 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРМ08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0 ,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,8 4 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 3 1 5 189 67 1 3 0 ,6 4 2 5 ,7 4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 ,4 3 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1098 625 194 7 7 3 ,0 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

16624 12938 1922 145 7 3 ,0 6

Накладные расходы 1 1 7 0 7

Сметная прибыль 8 26 4

1ч



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 6 5 9 5 7 3 ,0 6

Раздел 2. Материалы Заказчика

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

35 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 84 4 4 ,5 4 3741

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

42 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

43 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

44 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 7 8 6 2

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 37 8 6 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 4 4 8 6 129 38 1922 145 7 3 ,0 6

Накладные расходы 117 07

Сметная прибыль 8 2 6 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 6 5 9 5 7 3 ,0 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 7 8 6 2

Итого 7 4 4 5 7 7 3 ,0 6

ВСЕГО по смете 7 4 4 5 7 7 3 ,0 6

Составил:

Проверил:

(должность, пЪЬпись, расшифровка)



]

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У . / .  I  j f

(локальная смета)
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-240 

(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

"КСК"

урадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 60575 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 .8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 .9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 1 4,61 2 .1 7 2 0.1 5 2 2 0 ,28 0 ,2 8

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,29 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1.6 109 65 23 30,64 8 ,8 9

7 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,5 7 214 110 63 3 2 ,43 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 782 444 119 4 4 8 ,5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

11751 9191 1176 83 4 8 ,5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 8 0 8 9

Сметная прибыль 5 7 8 9

Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 5 6 2 9 4 8 ,6

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

11 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

12 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

13 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

14 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 29 4 4 ,5 4 1 29 2

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

16 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 1 28 8 1 ,8 2 88 2

17 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 600/5 шт. 3 781 ,81 2 3 4 5

18 счет Трансформаторы тока ТТЭ-85 750/5 шт. 3 12 9 0 ,9 3 87 3 •
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 4 9 4 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 4 9 4 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 6 6 9 7 9191 1176 83 4 8 ,5

Накладные расходы 8 08 9

Сметная прибыль 5 78 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 5 6 2 9 4 8 ,5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 4 9 4 6

Итого 6 0 5 7 5 4 8 ,5

ВСЕГО по смете 6 0 5 7 5 4 8 ,5

Проверил
(должность, йобпись, расшифровка)



Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 81167 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм 11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0.1 32 22 8 0,7 2 ,8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,92 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 345 2 0 7 74 1 3 0 ,64 2 8 ,1 9

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,67 18 ,27 10 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 .4 3 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1136 6 4 9 203 7 76,21

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

172 37 1 3 4 3 5 2 00 7 145 76,21

Накладные расходы 121 79

Сметная прибыль 8 58 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 8 0 0 3 76,21

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 92 4 4 ,5 4 4 0 9 8

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 1 7 3 0 9

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

17 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 3 1 6 4

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 3 1 6 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

60401 13 4 3 5 2 00 7 145 76,21

Накладные расходы 12 1 7 9

Сметная прибыль 8 5 8 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 8 0 0 3 76,21

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 3 1 6 4

Итого 8 1 1 6 7 76,21

ВСЕГО по смете 8 1 1 6 7 76,21

Составил

Проверил:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  / . /J -
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-282 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 47023 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 2 0 2 0

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,94 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0 ,7 0 .7

5 ТЕРМ08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,4 1 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 154 92 33 1 30,64 1 2 ,56

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,43 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 707 4 0 8 93 4 4 3 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

106 77 8 4 4 6 9 2 9 83 4 3 ,9

Накладные расходы 7381

Сметная прибыль 5 30 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 3 3 6 2 4 3 ,9

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 31 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 41 4 4 ,5 4 1826

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

15 счет Трансформаторы тока Т 0,66 75/5 АЭЗ шт. 3 53 6 ,3 6 1609

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 23661

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 23661

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 4 3 3 8 8 4 4 6 9 2 9 83 4 3 ,9

Накладные расходы 7381

Сметная прибыль 5 30 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 3 3 6 2 4 3 ,9

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 23661

Итого 4 7 0 2 3 4 3 ,9

ВСЕГО по смете 4 7 0 2 3 4 3 ,9

Составил:

(должность,

Проверил:
(должность,"подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /.
(локальная смета)

КСК"

радов 
2019 г

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-287 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 64842 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 1 4,61 2 ,1 7 2 0,1 5 2 2 0 ,28 0 ,2 8

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,69 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 2 5 9 155 55 1 3 0 ,64 2 1 ,1 4

7 ТЕРМ08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,67 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,57 2 1 4 110 63 3 2 ,43 14 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 932 5 3 4 151 5 6 0 ,7 5

Итого прямые затраты по разделу суметом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

14106 11 0 5 4 1491 104 6 0 ,7 5



1 2 3 4 5 6 7

ОCD00

1 1 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 9 8 7 8

Сметная прибыль 7 0 1 3

Итого по разделу 1 Монтажные работы 30 9 9 7 6 0 ,7 5

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 69 4 4 ,5 4 3 0 7 3

13 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

14 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 1 2 8 8 1 ,8 2 8 8 2

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 3 8 4 5

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 3 8 4 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

479 51 1 1 0 5 4 1491 104 6 0 .7 5

Накладные расходы 9 87 8

Сметная прибыль 7 0 1 3

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 0 9 9 7 6 0 ,7 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 3 8 4 5

Итого 6 4 8 4 2 6 0 ,7 5

ВСЕГО по смете 6 4 8 4 2 6 0 ,7 5

Составил:

(должность

Проверил:

(должность, тэвпись, расшифровка)

' и
CD



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /. J L 9

(локальная смета)
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-289 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 63010 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,79 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 9 4 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 22 8 0,7 2 ,8

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 2 4,61 2 ,1 7 2 0,1 9 4 4 0 ,28 0 ,5 6

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,1 6 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 60 36 13 3 0 ,64 4 ,9

7 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 1 8 ,2 7 10 ,46 0 ,57 107 55 31 2 2 ,43 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 4 6 3 7 3 83 3 38 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. 03(1=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7, 
МАТ=6,32)

9 74 6 7 7 2 2 8 2 3 62 38 ,9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 6 6 7 3

Сметная прибыль 4 8 2 0

Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 1 2 3 9 38,9

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

11 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

12 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

13 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

14 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 16 4 4 ,5 4 7 1 3

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 3 4 3 6 3 ,6 1 13091

16 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

17 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 2 2 8 8 1 ,8 5 7 6 4

18 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 41771

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 417 71

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

5 1 5 1 7 7 7 2 2 823 62 38,9

Накладные расходы 6 6 7 3

Сметная прибыль 4 8 2 0

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 1 2 3 9 38,9

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 417 71

Итого 6 3 0 1 0 3 8 ,9

ВСЕГО по смете 6 3 0 1 0 3 8 ,9

Составил:
(должность'гюдпись,

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № -/ /, 4V
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-292 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 81681 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 194 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 389 36 52 2 2 ,32 4 ,6 4

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0 ,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,69 3 74 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1 ,6 2 5 9 155 55 1 3 0 ,6 4 2 1 ,1 4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,67 1 8 ,27 10 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 ,4 3 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1237 6 0 9 208 8 7 0 ,7 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

173 28 12 6 0 7 2 06 6 166 7 0 ,7 8

Накладные расходы 114 13

Сметная прибыль 8 06 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 6 8 0 4 7 0 ,7 8

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 2 1 0 9 0 ,9 2 1 8 2

11 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 69 4 4 ,5 4 3 0 7 3

12 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

14 счет Трансформаторы тока ТТЭ-85 750/5 шт. 6 1 7 4 5 ,4 4 1 0 4 7 3

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 4 8 7 7

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 4 8 7 7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 2 2 0 5 12 6 0 7 2 06 6 166 7 0 .7 8

Накладные расходы 1 1 4 1 3

Сметная прибыль 8 0 6 3

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 6 8 0 4 7 0 ,7 8

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 4 8 7 7

Итого 81681 7 0 ,7 8

ВСЕГО по смете 81681 7 0 ,7 8

Составил:

Проверил:

О



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /. f. Ъ /
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-297 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 63544 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 389 36 52 2 2 ,3 2 4 ,6 4

4 ТЕРМ08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,6 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 2 2 5 135 48 1 3 0 ,64 18 ,38

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 214 110 63 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1088 5 3 0 168 6 6 0 ,0 3

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

151 00 10971 1664 124 6 0 ,0 3

Накладные расходы 9 81 9

Сметная прибыль 6 97 2

Ъс>



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 318 91 6 0 ,0 3

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 2 1 0 9 0 ,9 2 1 8 2

11 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 60 4 4 ,5 4 2 6 7 2

12 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 1 6 5 3

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 1 6 5 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 6 7 5 3 10971 1664 124 6 0 ,0 3

Накладные расходы 9 8 1 9

Сметная прибыль 6 9 7 2

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 31891 6 0 ,0 3

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 1 6 5 3

Итого 6 3 5 4 4 6 0 ,0 3

ВСЕГО по смете 6 3 5 4 4 6 0 ,03

Составил:

(должность,

Проверил:

(должность,



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-299 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /.
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________58633 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 .8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРМ08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,69 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 2 5 9 155 55 1 3 0 ,6 4 2 1 ,1 4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,43 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8 2 0 4 7 7 117 4 5 3 ,1 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

12 4 6 0 9 87 4 1157 83 5 3 ,1 8

Накладные расходы 8 7 3 8

Сметная прибыль 6 2 3 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 27431 5 3 ,18

Раздел 2. Материалы Заказчика

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

35 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 6 9 4 4 ,5 4 3 07 3

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

47 счет Трансформаторы тока ТТЭ-100 800/5 шт. 3 1 1 9 1 ,81 3 57 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 31 2 0 2

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 31 2 0 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 3 6 6 2 9 87 4 1157 83 5 3 ,18

Накладные расходы 8 73 8

Сметная прибыль 6 2 3 3

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 27431 5 3 ,1 8

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 31 2 0 2

Итого 58 6 3 3 5 3 ,18

ВСЕГО по смете 586 33 5 3 ,18

Составил:

(должность

Проверил:

(должность(-подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  п ъ  х. _____
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-301 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

АО "КСК"

урадов 
2019 г

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________65128 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
ПП

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0 ,7 1,4

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 1 4,61 2 ,1 7 2 0,1 5 2 2 0 ,2 8 0 ,2 8

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,67 3 74 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 251 151 54 1 3 0 ,6 4 2 0 ,5 3

7 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт 6 35,67 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 214 110 63 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 2 4 530 150 5 6 0 ,1 4

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

13 9 9 5 10971 1482 104 6 0 ,1 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 9 8 0 0

Сметная прибыль 6 9 5 9

Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 0 7 5 4 6 0 ,1 4

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

11 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

12 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

13 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

14 счет Кабель ВВГПнг0,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 67 4 4 ,5 4 2 9 8 4

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

16 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 1 2 8 8 1 ,8 2 8 8 2

17 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 4 3 7 4

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 4 3 7 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 8 3 6 9 10971 1482 104 6 0 ,1 4

Накладные расходы 9 8 0 0

Сметная прибыль 6 9 5 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 0 7 5 4 6 0 ,1 4

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 4 3 7 4

Итого 6 5 1 2 8 6 0 ,1 4

ВСЕГО по смете 65 1 2 8 6 0 ,1 4

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность^подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У. /. 3 £/
(локальная смета)

АО "КСК"

Мурадов 
19 г.

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-302 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 52120 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я.

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 3 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 583 54 78 3 2 ,3 2 6 ,9 6

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0,7 0 ,7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0.12 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 45 27 10 3 0 ,64 3 ,68

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 880 324 91 3 3 2 ,3 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

105 45 6 7 0 7 8 9 9 62 3 2 ,37

Накладные расходы 5 70 9

Сметная прибыль 4 1 6 0

Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 0 4 1 4 3 2 ,3 7



1 2 3 4 5 6

СГ>

оо 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

7 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

8 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 3 1 0 9 0 ,9 3 2 7 3

11 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

12 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 12 4 4 ,5 4 5 3 4

13 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 3 4 3 6 3 ,6 1 13091

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 1 7 0 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 1 7 0 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

422 51 6 7 0 7 899 62 3 2 ,3 7

Накладные расходы 5 70 9

Сметная прибыль 4 1 6 0

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 0 4 1 4 3 2 ,3 7

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 1 7 0 6

Итого 5 2 1 2 0 3 2 ,3 7

ВСЕГО по смете 52 1 2 0 3 2 ,3 7

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность{  подпись, расшифровка)



atPHOE о- ■
ЭоГРН

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-303 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

л о к а л ь н ы й  с м е т н ы й  РАСЧЕТ № S, г
(локальная смета)

КСК"

урадов 
У_2019г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 31416 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з ОСН. 

раб. 
Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

2 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 ,3 2

3 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 2 4,61 2 ,1 7 2 0,1 9 4 4 0 ,28 0 ,5 6

4 ТЕРМ08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,1 2 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 45 27 10 3 0 ,6 4 3 ,6 8

5 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,43 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 591 335 71 3 3 3 ,8 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

8 8 1 3 6 9 3 5 7 0 8 62 3 3 ,8 5

Накладные расходы 5 93 0

Сметная прибыль 4 3 0 9

Итого по разделу 1 Монтажные работы 19 0 5 2 3 3 ,8 5



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 счет Елок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

7 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

8 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

9 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

10 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

11 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 12 4 4 ,5 4 5 3 4

12 счет Эл. счетчик СЕ 201 S7 145-JAQZ шт. 2 1 5 1 5 ,4 4 3031

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 12 3 6 4

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 1 2 3 6 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 1 1 7 7 6 9 3 5 7 0 8 62 3 3 ,85

Накладные расходы 5 9 3 0

Сметная прибыль 4 3 0 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 19 0 5 2 3 3 ,8 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 12 3 6 4

Итого 3 1 4 1 6 3 3 ,8 5

ВСЕГО по смете 31 4 1 6 3 3 ,8 5

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должностьгтодпись, расшифровка)
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у т в е р ;

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-304 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, /■
(локальная смета)

"КСК"

урадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 45961 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРМ08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,94 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0,7 0 ,7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,3 1 3 74 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 116 70 25 3 0 ,64 9 ,5

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,4 3 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 6 9 3 8 6 85 3 4 0 ,8 4

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. 03(1=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

100 85 7991 842 62 4 0 ,8 4

Накладные расходы 6 9 2 9

Сметная прибыль 4 9 9 5

С©



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 2 0 0 9 4 0 ,8 4

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 31 4 4 ,5 4 1381

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 600/5 шт. 3 78 1 ,8 1 2 3 4 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 3 9 5 2

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 2 3 9 5 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 4 0 3 7 7991 842 62 4 0 ,8 4

Накладные расходы 6 9 2 9

Сметная прибыль 4 9 9 5

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 2 0 0 9 4 0 ,8 4

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 3 9 5 2

Итого 45961 4 0 ,8 4

ВСЕГО по смете 45961 4 0 ,8 4

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность,подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /. бт2
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-309 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 58275 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0 ,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,49 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 184 110 39 1 3 0 ,6 4 15,01

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 6 3 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8 5 2 4 8 7 133 5 5 4 ,3 4

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 2 8 6 8 10081 1320 104 5 4 ,3 4

Накладные расходы 8 9 5 4

Сметная прибыль 6381

<£>
Оо



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 8 2 0 3 5 4 ,3 4

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

11 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 49 4 4 ,5 4 2 1 8 2

12 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 0 0 7 2

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 0 0 7 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

4 2 9 4 0 10081 1320 104 5 4 ,3 4

Накладные расходы 8 9 5 4

Сметная прибыль 6381

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 8 2 0 3 5 4 ,3 4

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 0 0 7 2

Итого 5 8 2 7 5 5 4 ,3 4

ВСЕГО по смете 5 8 2 7 5 5 4 ,3 4

Составил;
(должность,

Проверил:
(должность,нгодпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, /■ 3 &
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-312 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 82420 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм 11 -04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,0 3

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 4 194 ,4 1 7 ,98 26,01 1 7 7 8 72 104 4 2 ,3 2 9 ,2 8

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0 ,7 2,1

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 2 4,61 2 ,1 7 2 0,1 9 4 4 0 ,2 8 0 ,5 6

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,69 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1.6 2 5 9 155 55 1 3 0 ,6 4 2 1 ,1 4

7 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1528 5 9 5 233 8 6 8 ,6 9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

19 0 4 5 1 2 3 1 7 2 3 0 4 166 6 8 ,6 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 1 1 1 3 7

Сметная прибыль 7 8 7 4

Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 8 0 5 6 6 8 ,6 9

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 4 1 0 9 0 ,9 4 3 6 4

12 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 69 4 4 ,5 4 3 0 7 3

13 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

15 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 2 2 8 8 1 ,8 5 7 6 4

16 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 4 3 6 4

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 4 3 6 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

6 3 4 0 9 12 3 1 7 2 3 0 4 166 6 8 ,6 9

Накладные расходы 1 1 1 3 7

Сметная прибыль 7 8 7 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 8 0 5 6 6 8 ,6 9

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 4 3 6 4

Итого 8 2 4 2 0 6 8 ,6 9

ВСЕГО по смете 8 2 4 2 0 6 8 ,6 9

Составил:

(должность/подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У. А 3  5
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-317 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 72448 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРМ08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 .98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 22 8 0,7 2 ,8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,73 3 74 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 274 164 58 1 3 0 ,6 4 2 2 ,3 7

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,43 14 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 5 8 5 5 2 156 5 63,1

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

145 46 11 4 2 7 1539 104 63,1

Накладные расходы 102 33

Сметная прибыль 7 2 5 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 2 0 3 5 63,1

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 73 4 4 ,5 4 3251

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 2 4 3 6 3 ,6 1 8 7 2 7

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

17 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 90 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 0 4 1 3

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 0 4 1 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

54 9 5 9 11 4 2 7 1 53 9 104 63,1

Накладные расходы 10 2 3 3

Сметная прибыль 7 2 5 6

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 2 0 3 5 63,1

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 0 4 1 3

Итого 7 2 4 4 8 63,1

ВСЕГО по смете 72 4 4 8 63,1

Составил:

(должность, пдё^ись, рас,шифровка)

Проверил: ____________
(должность;Сюдпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /  l/ Q

(локальная смета) г-*
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-322 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

^ый- директор АО "КСК"

радов

019 г-

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 56286 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 389 36 52 2 2 ,3 2 4 ,6 4

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0 ,7 1.4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,46 3 74 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 172 104 37 1 3 0 ,6 4 1 4 ,09

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт 3 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,4 3 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 2 8 4 4 4 125 5 4 8 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 2 7 0 4 9191 1244 104 4 8 ,4 5

Накладные расходы 8 1 0 9

Сметная прибыль 5 8 0 2



0
0

 b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 6 6 1 5 4 8 ,4 5

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 2 10 9 0 ,9 2 1 8 2

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 46 4 4 ,5 4 2 04 9

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 296 71

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 296 71

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

4 2 3 7 5 9191 1244 104 4 8 ,4 5

Накладные расходы 8 1 0 9

Сметная прибыль 5 80 2

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 6 6 1 5 4 8 ,4 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 29671

Итого 5 6 2 8 6 4 8 ,4 5

ВСЕГО по смете 5 6 2 8 6 4 8 ,4 5

Составил:

(должность,

Проверил:

(должностфФюдпись, расшифровка)



1 Л '

ектор АО "КСК"

" Л \

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, Д <Д/ т а - в д ------ -г*о
с<гдя(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в МТП-328 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ikb Мурадов 
S7- 2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 62279 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 2 0

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1.4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0 ,6 8 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1.6 2 5 5 153 54 1 3 0 ,6 4 2 0 ,8 4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,57 2 1 4 110 63 3 2 ,4 3 1 4 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 923 530 148 5 6 0 ,1 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

13 9 8 3 10971 1463 104 6 0 ,1 7

Накладные расходы 9 8 0 0

Сметная прибыль 6 9 5 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 0 7 4 2 6 0 ,1 7

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 68 4 4 ,5 4 3 0 2 9

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 1 5 3 7

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 1 5 3 7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 5 5 2 0 10971 1463 104 6 0 ,1 7

Накладные расходы 9 8 0 0

Сметная прибыль 6 9 5 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 0 7 4 2 6 0 ,1 7

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 1 5 3 7

Итого 6 2 2 7 9 6 0 ,1 7

ВСЕГО по смете 6 2 2 7 9 6 0 ,1 7

Составил:

(должность, nbdfiucb,

Проверил:
(должностьГподпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, /, L/̂
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-434 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ_____________________________ 107816 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 .3 2 3 6 231 20 20

3 TEPM08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 5 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 40 27 10 1 0,7 3,5

5 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 5 4,61 2 ,1 7 2 0,1 23 11 10 1 0 ,2 8 1,4

6 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 1,01 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1.6 3 7 9 2 2 7 81 2 3 0 ,64 3 0 ,9 5

7 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 4 2 8 2 1 9 126 7 2 ,4 3 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1308 7 4 0 254 12 8 8 ,3 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

19851 1 5 3 1 8 2 5 4 8 2 4 8 8 8 ,3 6



1 2 3 4 5 6 7 00 CD О 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 1 4 0 6 6

Сметная прибыль 9 8 7 8

Итого по разделу 1 Монтажные работы 4 3 7 9 5
_____

8 8 ,3 6

Раздел 2. Материалы Заказчика

8 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

9 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

11 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

12 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

13 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

14 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 1 0 1 4 4 ,5 4 4 4 9 9

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

16 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 1 7 3 0 9

17 счет Эл. счетчик СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 5 2 8 8 1 ,8 1 4 4 0 9

18 счет Трансформаторы тока Т 0,66 75/5 ДЭЗ шт. 3 5 3 6 ,3 6 1 6 0 9

19 счет Трансформаторы тока ТТЭ-30 150/5 шт. 6 6 5 9 ,0 9 3 9 5 5

20 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 64021

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 64021

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

8 3 8 7 2 15 3 1 8 2 54 8 2 4 8 8 8 ,3 6

Накладные расходы 1 4 0 6 6

Сметная прибыль 9 8 7 8

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 4 3 7 9 5 8 8 ,3 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 640 21

Итого 1 0 7 8 1 6 8 8 ,3 6

ВСЕГО по смете 1 0 7 8 1 6 8 8 ,3 6

(должность, подпись, расшифровка)
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■ктор АО "КСК"

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЗ) в КТП-437 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № -/. / .  УЗ
(локальная смета)

Шф/Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 48642 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб. на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1

сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРМ08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0 ,7 0 ,7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,48 3 7 4 ,8 2 2 5 .2 7 9 ,9 1,6 180 108 38 1 3 0 ,6 4 14,71

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 107 5 5 31 2 2 ,4 3 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7 3 3 4 2 4 98 4 4 6 ,0 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

11087 8 7 7 7 9 7 6 83 4 6 ,0 5

Накладные расходы 7 6 9 5

Сметная прибыль 5 51 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 24301 4 6 ,0 5

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 48 4 4 ,5 4 2 13 8

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 24341

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 24341

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 5 4 2 8 8 7 7 7 976 83 4 6 ,0 5

Накладные расходы 7 6 9 5

Сметная прибыль 5 51 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 24301 4 6 ,0 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 24341

Итого 4 8 6 4 2 4 6 ,0 5

ВСЕГО по смете 4 8 6 4 2 4 6 ,0 5

(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /, L/t,
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-438 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 73366 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 22 8 0,7 2,8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,78 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 292 176 62 1 3 0 ,64 2 3 ,9

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,4 3 14 ,58

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 976 5 6 4 160 5 6 4 ,6 3

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

14845 1 1 6 7 5 1577 104 6 4 ,6 3

Накладные расходы 104 68

Сметная прибыль 7 41 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 32 7 3 0 6 4 ,63

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 78 4 4 ,5 4 3 47 4

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 2 4 3 6 3 ,6 1 8 7 2 7

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

17 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 0 6 3 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 0 6 3 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

55481 1 1 6 7 5 1577 104 6 4 ,6 3

Накладные расходы 104 68

Сметная прибыль 7 4 1 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 2 7 3 0 6 4 ,6 3

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 0 6 3 6

Итого 7 3 3 6 6 6 4 ,6 3

ВСЕГО по смете 7 3 3 6 6 6 4 ,6 3

Составил:

(должность,

Проверил:

(должностЬ'Гюдпись, расшифровка)



Сметная стоимость монтажных работ_______________________________72400 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,69 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 259 155 55 1 3 0 ,64 2 1 ,1 4

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,6 7 18 ,27 10 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 ,43 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1042 591 182 7 6 8 ,4 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

15 7 4 2 1 2 2 3 4 1808 145 6 8 ,4 6

Накладные расходы 110 38

Сметная прибыль 7 8 0 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 4 5 8 7 6 8 ,46

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

13 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 69 4 4 ,5 4 3 0 7 3

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-30 150/5 шт. 6 6 5 9 ,0 9 3 9 5 5

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 $ 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 7 8 1 3

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 7 8 1 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

5 3 5 5 5 12 2 3 4 1808 145 6 8 ,4 6

Накладные расходы 11 0 3 8

Сметная прибыль 7 8 0 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 4 5 8 7 6 8 ,4 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 7 8 1 3

Итого 7 2 4 0 0 6 8 ,4 6

ВСЕГО по смете 7 2 4 0 0 6 8 ,46

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должное |пись, расшифровка)



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-446 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /• ¥6
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 44713 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0,7 0 ,7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,26 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 97 59 21 3 0 ,64 7 ,9 7

6 ТЕРМ08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 1 8 ,2 7 10 ,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,4 3 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 5 0 3 7 5 81 3 39.31

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

9 79 3 7 7 6 3 804 6 2 39,31

Накладные расходы 6 7 1 2

Сметная прибыль 4 8 4 7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 1 3 5 2 39,31

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

13 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 26 4 4 ,5 4 1 15 8

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

15 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 9 7 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 233 61

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 23361

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 3 1 5 4 7 7 6 3 804 62 39,31

Накладные расходы 6 7 1 2

Сметная прибыль 4 8 4 7

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 1 3 5 2 39,31

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 233 61

Итого 4 4 7 1 3 39,31

ВСЕГО по смете 4 4 7 1 3 39,31

Составил:

Проверил



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-447 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У . /. У /
(локальная смета)

КСК"

>адов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 75148 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм 11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,9 8 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,32

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,84 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 3 1 5 189 67 1 3 0 ,64 2 5 ,74

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,6 7 1 8 ,2 7 1 0 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 ,4 3 2 1 ,87

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1098 6 2 5 194 7 7 3 ,06

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

166 24 1 2 9 3 8 1922 145 7 3 ,06

Накладные расходы 117 07

Сметная прибыль 8 26 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 6 5 9 5 7 3 ,0 6

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 3 0 0

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 84 4 4 ,5 4 3741

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 6 6 5 9 ,0 8 3 9 5 4

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 8 5 5 3

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 3 8 5 5 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

55 1 7 7 12 9 3 8 1922 145 7 3 ,0 6

Накладные расходы 11 7 0 7

Сметная прибыль 8 26 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3 6 5 9 5 7 3 ,0 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 3 8 5 5 3

Итого 7 5 1 4 8 7 3 ,0 6

ВСЕГО по смете 7 5 1 4 8 7 3 ,0 6

Составил:

Л
Л6-5 ' L

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должности подпись, расшифровка)



1 ] Ч ^

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /. / ,  Ч &
w t . ,

(локальная смета)
на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-660 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

^  \ Ч ° \ \
Д д
щОДмурадов 
/ Д  2019 г.
Т Ш

кгрр АО "КСК"

Сметная стоимость монтажных работ_____________________________ 109148 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 2 0

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 6 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 48 33 12 1 0,7 4 ,2

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 1,37 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 513 3 0 9 109 2 3 0 ,6 4 4 1 ,9 8

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 15 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 5 3 5 2 7 4 157 9 2 ,4 3 3 6 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1534 8 7 2 305 13 1 0 5 ,9 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 3 3 5 2 18051 3044 269 10 5 ,9 8

Накладные расходы 166 82

Сметная прибыль 116 68



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 5 1 7 0 2 10 5 ,9 8

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 137 4 4 ,5 4 6 1 0 2

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 5 4 3 2 7 ,2 5 2 1 6 3 6

16 счет Трансформаторы тока Т 0,66 75/5 АЭЗ шт. 3 5 3 6 ,3 6 1 60 9

17 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 9 6 5 9 ,0 8 5 93 2

18 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 7 4 4 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 5 7 4 4 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

8 0 7 9 8 18051 3 04 4 269 10 5 ,9 8

Накладные расходы 16 6 8 2

Сметная прибыль 116 68

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 5 1 7 0 2 1 0 5 ,9 8

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 5 7 4 4 6

Итого 1 0 9 1 4 8 10 5 ,9 8

ВСЕГО по смете 1 0 9 1 4 8 10 5 ,9 8

Составил:

(должность, гкхбпись, расиЛфровка)

Проверил:
(должность;чюдпись, расшифровка)



1. 1, 4 ^

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  A 1/Q
(локальная смета) Nvjq

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-672 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

урадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________50675 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,33 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 124 74 26 1 3 0 ,6 4 10,11

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 107 55 31 2 2 ,4 3 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 8 5 3 9 6 88 4 4 2 ,1 5

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 0 3 5 0 8 1 9 8 881 83 4 2 ,1 5

Накладные расходы 7 1 4 5

Сметная прибыль 5 14 3

Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 2 6 3 8 4 2 ,1 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 33 4 4 ,5 4 1 47 0

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

15 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

16 счет Трансформаторы тока ТТЭ-30 150/5 шт. 3 6 5 9 ,0 9 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 8 0 3 7

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 28 0 3 7

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете сучетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

38 3 8 7 8 1 9 8 881 83 4 2 ,1 5

Накладные расходы 7 1 4 5

Сметная прибыль 5 14 3

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 2 6 3 8 4 2 ,1 5

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 8 0 3 7

Итого 5 0 6 7 5 4 2 ,1 5

ВСЕГО по смете 5 0 6 7 5 4 2 ,1 5

Составил:
(должность, пЬдпись, расшифровка)

Проверил: _________________
(должностьу(юдпись, расшифровка)



УТВ

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-675 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /  (ГО
(локальная смета)

АО "КСК"

Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 46681 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,94 5 ,43 2 0,1 8 5 2 0 ,7 0 ,7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,37 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 139 83 30 1 3 0 ,6 4 1 1 ,34

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,4 6 0 ,57 107 55 31 2 2 ,4 3 7 ,2 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 9 2 3 9 9 90 4 4 2 ,6 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 0 4 4 3 8 2 6 0 900 83 4 2 ,6 8

Накладные расходы 7 2 0 4

Сметная прибыль 5 18 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 2 8 3 0 4 2 ,6 8

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок литания 12В/500 мА шт. 1 3 0 0 300

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

13 счет Кабель ВВГПнгО,66кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 37 4 4 ,5 4 1 64 8

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 23851

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 23851

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 4 2 9 4 8 2 6 0 900 83 4 2 .6 8

Накладные расходы 7 2 0 4

Сметная прибыль 5 18 3

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 2 8 3 0 4 2 ,6 8

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 23851

Итого 466 81 4 2 .6 8

ВСЕГО по смете 466 81 4 2 ,6 8

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность,jjbdnucb, расшифровка)



I

Ге/^р^г^(РГДирентооАО "КСК"

lA-m__

ь » .V г .Л .

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /,  / 6 /
(локальная смета) XijJjWxPAv'ii.

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-676 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Мурадов 
2019 г.

/  t X  с к  /  /

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 36245 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,0 3

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 ,3 2

4 ТЕРМ08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0 ,7 0 .7

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,09 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 34 2 0 7 3 0 ,64 2 ,7 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 8 0 281 36 1 26,81

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

7 2 0 2 5 81 7 354 21 26,81

Накладные расходы 4 8 2 4

Сметная прибыль 3 5 5 5

Итого по разделу 1 Монтажные работы 15581 26,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 гнет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

7 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

8 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

11 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

12 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 9 4 4 ,5 4 401

13 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 1 4 3 6 3 ,6 1 4 3 6 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 0 6 6 4

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 2 0 6 6 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

2 7 8 6 6 5 8 1 7 354 21 26,81

Накладные расходы 4 8 2 4

Сметная прибыль 3 5 5 5

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 15581 26,81

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2 0 6 6 4

Итого 3 6 2 4 5 26,81

ВСЕГО по смете 3 6 2 4 5 26,81

Составил:

(должность,

Проверил:

(допжностктюдпись, расшифровка)



у т в е р ;

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-43 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /, S b
(локальная смета)

ный директор АО "КСК"
4

; Мурадов 
2019 г

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 90707 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

2 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 4 7 2 4 6 3 20 40

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 194 ,4 1 7 ,98 26,01 1 389 36 52 2 2 ,3 2 4 ,6 4

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0 ,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,57 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 214 128 46 1 3 0 ,6 4 1 7 ,4 6

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 321 164 94 5 2 ,4 3 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1428 814 199 8 87,1

Итого прямые затраты по разделу с уметом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 1 4 5 4 168 50 1981 166 87,1

Накладные расходы 1 4 7 2 3

Сметная прибыль 10581



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 4 6 7 5 8 87,1

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

9 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 2 2 9 2 7 ,2 5 5 85 5

10 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 2 1 0 9 0 ,9 2 18 2

11 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 57 4 4 ,5 4 2 53 9

12 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1977

14 счет Трансформаторы тока ТТЭ-100 800/5 шт. 6 1 1 9 1 ,81 7151

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 3 9 4 9

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 3 9 4 9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

6 5 4 0 3 16 8 5 0 1981 166 87.1

Накладные расходы 147 23

Сметная прибыль 10581

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 4 6 7 5 8 87,1

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 3 9 4 9

Итого 9 0 7 0 7 87,1

ВСЕГО по смете 90 7 0 7 87,1

Составил:

(должность, п<

Проверил:

(должносггпгрлодпись, расшифровка)



1

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /, /,
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-178 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________82635 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04 
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 2 0

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,43 2 0,1 24 16 6 0,7 2,1

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 1,11 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 4 1 6 2 5 0 89 2 3 0 ,6 4 34,01

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,6 7 1 8 ,27 10 ,46 0 ,57 321 164 94 5 2 ,4 3 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1199 6 8 6 2 1 6 8 8 1 ,3 3

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

182 20 14201 2 1 4 2 166 8 1 ,3 3

Накладные расходы 129 27

Сметная прибыль 9 09 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 4 0 2 4 6 8 1 ,33

Раздел 2. Материалы

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 300

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 10 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 31 8 ,1 8 3 1 8

35 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 1 1 1 4 4 ,5 4 4 9 4 4

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 3 4 3 2 7 ,2 5 1 2 9 8 2

45 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 600/5 шт. 6 781 ,81 4691

46 счет Трансформаторы тока ТТЭ-85 750/5 шт. 3 12 9 0 ,9 3 8 7 3

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 2 3 8 9

Итого по разделу 2 Материалы 4 2 3 8 9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

6 0 6 0 9 14201 2 1 4 2 166 8 1 ,3 3

Накладные расходы 12 9 2 7

Сметная прибыль 9 0 9 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 4 0 2 4 6 8 1 ,3 3

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 2 3 8 9

Итого 8 2 6 3 5 8 1 ,3 3

ВСЕГО по смете 8 2 6 3 5 8 1 ,3 3

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должносФрртюдпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /, Д /
(локальная смета)

адов 
^  Д-2019 г.

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-219 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________ 86006 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1 ,03 1 ,0 3

2 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 17 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 .3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 2 2 8 0 ,7 2 ,8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,79 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 79 ,9 1,6 296 178 63 1 3 0 ,6 4 24,21

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 1 2 3 5 ,6 7 18 ,27 10 ,46 0 ,5 7 4 2 8 2 1 9 126 7 2 ,43 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1194 6 7 5 224 9 7 9 ,5 2

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

180 67 13 9 7 3 2 22 9 186 7 9 ,5 2

Накладные расходы 12 7 2 9

Сметная прибыль 8 96 4



1 2 3 4 5 6 7

О(7)

00 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Монтажные работы 3 9 7 6 0 7 9 ,5 2

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

11 счет Щит ЩРН-36 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1 27 3

13 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 79 4 8 ,1 8 3 80 6

16 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 17 3 0 9

20 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 9 6 2 7 ,2 6 5 64 5

22 счет Трансформаторы тока ТТИ-60 800/5 шт. 3 13 4 0 ,9 4 0 2 3

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 6 2 4 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 6 2 4 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 4 3 1 3 139 73 2 2 2 9 186 7 9 ,5 2

Накладные расходы 127 29

Сметная прибыль 8 96 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 39 7 6 0 7 9 ,5 2

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 6 2 4 6

Итого 86 0 0 6 7 9 ,5 2

ВСЕГО по смете 86 0 0 6 7 9 ,5 2

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(допжноспк, подпись, расшифровка)



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-174 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, /. f f f
(локальная смета)

(Q "КСК"

радов
'2019 г.

Сметная стоимость______________________________________________ 308555 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р а з д е л  1. М о н т а ж н ы е  р а б о ты

1 ТЕ Рм 11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 2 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 16 14 2 1,03 2 ,0 6

2 ТЕ Р м Ю -06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм 08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0 ,7 0 .7

4 ТЕ Р м 08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,9 8 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

5 ТЕРм 08-03
526-01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 1 2 9 ,8 5 11,61 1.1 30 12 1 1 ,56 1 ,56

6 ТЕРМ 08-03
526-02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 1 5 2 ,28 1 7 ,2 6 3,31 0.1 52 17 3 2 ,3 2 2 ,3 2

7 ТЕ Р м Ю -02
016-06

Отдельно устанавливаемый: блок питания 1 шт. 3 17 0 ,8 6 8 7 ,5 7 37 ,21 3 ,2 7 513 263 112 10 10,1 3 0 ,3 0 ,0 0 3

8 ТЕРм 08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,88 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1.6 330 198 70 1 3 0 ,64 2 6 ,9 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-01

007-01
Трансформатор напряжения: 35 кВ 1 компл. 

(3 фазы)
1 9 2 0 ,5 7 1 4 5 ,8 9 4 1 1 ,7 4 3 1 ,7 7 921 146 4 1 2 32 19,4 19 ,4

10 ТЕРЗЗ-04-
030-03

Установка разъединителей: с помощью 
механизмов

1 компл. 2 "6 3 ,2 1 6 3 ,5 9 9 7 ,1 9 6 ,5 9 326 127 194 13 8,09 1 6 ,18

11 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 2 3 8 ,3 7 1 8 ,2 7 1 1 ,1 4 0 ,5 7 77 37 22 1 2 ,43 4 ,8 6

12 ТЕРм08-01
021-01

Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение 
до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1

1 пролет 
(3 фазы)

1 1 5 0 2 ,5 2 2 5 1 ,1 7 1 2 4 3 ,0 8 6 0 ,0 4 1 50 3 251 1243 60 33,4 33 ,4

13 ТЕРм08-03
591-08

Розетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке

100 шт. 0,01 3 8 9 ,5 5 2 6 7 ,8 4 1 2 ,8 6 0 ,3 4 3 3 4 ,56 0 .3 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 2 1 0 1 32 2 2 0 8 7 118 160,41

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 5 3 5 7 8 2 7 3 6 6 2 1 1 4 9 2 44 3 160,41

Накладные расходы 2 7 0 3 5

Сметная прибыль 18 7 1 0

Итого по разделу 1 Монтажные работы 9 9 3 2 3 160 ,41

Раздел 2. Пусконаладочные работы

14 ТЕРп01-02-
016-02

Трансформатор напряжения измерительный 
трехфазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 1 136,51 136 ,51 137 137 14,4 14 ,4

15 ТЕРп01-02-
017-02

Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 
изоляцией

1 шт. 2 4 2 ,6 6 4 2 ,6 6 85 85 4.5 9

16 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытани

е

3 6 5 ,31 6 5 ,31 196 196 7 ,29 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 1 8 4 1 8 4 5 ,2 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 8 6 5 3 8 6 5 3 4 5 ,2 7

Накладные расходы 5 62 4

Сметная прибыль 3461

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 17 7 3 8 4 5 ,2 7

Раздел 3. Материалы Заказчика

17 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 2 9 0 7 7 ,2 3 1 8 1 5 4

18 счет Блок питания БП-24 шт. 2 2 1 8 6 ,3 5 4 3 7 3

19 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 9 ,0 8 309

20 счет Модем GSM IRZ MC52U485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

21 счет Щит ЩРУН-3/12 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1 27 3

22 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 

ГОСТ16442-80
м 29 4 8 ,1 8 1 39 7

2 : счет Провод ПВС 3*2,5 м п 4 8 ,1 8 2 84 3

25 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAV2 шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

26 прайс Трансформатор напряжения маслянный 
НТМИ-10

шт. 1 7 1 2 3 4 ,0 6 7 1 2 3 4

27 прайс Транформатор тока ТОЛ 200/5 шт. 2 3 1 5 4 5 ,2 4 6 3 0 9 0

28 счет Шина 8*60 шт. 3 23 1 ,8 1 695

29 счет Разъединитель РЛНД шт. 2 9 3 3 6 ,3 1 8 6 7 3

30 счет Розетка РДЕ-47 шт. 1 1 3 1 ,8 2 132

31 счет Выключатель автоматический ВА 47-100 шт. 1 1 6 6 2 ,7 2 1 66 3

32 счет Выключатель автоматический ВА 47-63 
10А

шт. 1 8 6 ,3 5 86

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 9 1 494

Итого по разделу 3 Материалы Заказчика 1 9 1 4 9 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ-6,32) 2 5 3 7 2 5 3 6 0 1 9 2 1 1 4 9 2 4 4 3 2 0 5 ,6 8

Накладные расходы 3 2 6 5 9

Сметная прибыль 22171

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 9 4 3 2 16,18

Итого Монтажные работы 2 8 1 3 8 5 14 4 ,2 3

Итого Прочие затраты 177 38 4 5 ,2 7

Итого 3 0 8 5 5 5 2 0 5 ,6 8

ВСЕГО по смете 3 0 8 5 5 5 2 0 5 ,6 8

Составил:

(должность, noi

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕР
Гене

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / . / . $ £
(локальная смета)

АО "КСК"

Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 92345 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 ,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 236 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 17 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,32 2 .3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 4 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 32 2 2 8 0,7 2 ,8

28 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 1 4,61 2 ,1 7 2 0,1 5 2 2 0 ,28 0 ,2 8

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 1,05 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 394 2 3 6 84 2 3 0 ,6 4 3 2 ,1 7

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 3 5 ,6 7 18 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 4 2 8 2 1 9 126 7 2 ,4 3 2 9 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1297 7 3 5 247 10 8 7 ,7 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

196 65 15 2 1 5 2 45 9 207 8 7 ,7 6

о *
S o



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 13 9 2 9

Сметная прибыль 9 7 8 5

Итого по разделу 1 Монтажные работы 4 3 3 7 9 8 7 ,7 6

Раздел 2. Материалы Заказчика

29 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

30 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

31 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

32 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

33 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

34 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

35 счет Кабель ВВГПнгО.ббкВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 108 4 4 ,5 4 4 8 1 0

37 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 4 4 3 2 7 ,2 5 1 7 3 0 9

38 счет Эл. счетчик СЕ 201 S7 145-JAQZ шт. 1 1 5 1 5 ,4 4 1 5 1 5

41 счет Трансформаторы тока ТТЭ-30 150/5 шт. 3 6 5 9 ,0 9 1 97 7

42 счет Трансформаторы тока ТТИ-30 200/5 шт. 3 6 5 9 ,0 8 1 97 7

44 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 3 4 ,5 5 1 9 0 4

47 счет Трансформаторы тока ТТЭ-100 800/5 шт. 3 1191 ,81 3 5 7 5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 8 9 6 6

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 8 9 6 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

68631 1 5 2 1 5 2 45 9 207 8 7 ,76

Накладные расходы 139 29

Сметная прибыль 9 78 5

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 4 3 3 7 9 8 7 ,7 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 8 9 6 6

Итого 9 2 3 4 5 8 7 ,7 6

ВСЕГО по смете 9 2 3 4 5 8 7 ,76

Составил:

(должность, п<

Проверил.____
(должносщь/подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  / ,  > f f
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-195 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ______________________________ 83322 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1,03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 1 7 ,9 8 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 16 11 4 0,7 1,4

5 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 1 ,4 5 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 543 3 2 7 116 2 3 0 ,64 4 4 ,4 3

6 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 3 5 ,67 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,5 7 2 1 4 110 63 3 2 ,43 1 4 ,5 8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1211 7 0 4 210 6 8 3 ,7 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

185 13 14 5 7 3 2 06 3 124 8 3 ,7 6

Накладные расходы 13241

Сметная прибыль 9 3 1 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по разделу 1 Монтажные работы 4 1 0 6 8 8 3 ,7 6

Раздел 2. Материалы Заказчика

7 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 0 7 7

8 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 1 8 6

9 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 300 3 0 0

10 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

11 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 1 1 0 9 0 ,9 1091

12 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 3 1 8

13 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 145 4 4 ,5 4 6 4 5 8

14 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 2 4 3 2 7 ,2 5 8 6 5 5

15 счет Трансформаторы тока ТТИ-100 1500/5 шт. 6 1 8 7 3 ,6 2 1 1 2 4 2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 2 2 5 4

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 4 2 2 5 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

6 0 7 6 7 14 5 7 3 2 0 6 3 124 8 3 ,7 6

Накладные расходы 13241

Сметная прибыль 9 3 1 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 4 1 0 6 8 8 3 ,7 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 4 2 2 5 4

Итого 8 3 3 2 2 8 3 ,7 6

ВСЕГО по смете 8 3 3 2 2 8 3 ,7 6

Составил:

(должность, п>

Проверил:

(допжность^ре/дпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  / .  5~<Р
(локальная смета)

на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в ТП-169 
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость______________________________________________ 292495 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм11-04
008-01

Съемные и выдвижные блоки (модули, 
ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (УСПД)

1 шт. 1 7 ,8 8 6 ,9 5 0 ,7 9 8 7 1 1,03 1 .03

2 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

3 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 8 5 2 0,7 0 .7

4 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 9 4 ,4 1 7 ,98 26,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

5 ТЕРм08-03
526-01

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

1 шт. 1 2 9 ,8 5 11,61 1,1 30 12 1 1,56 1 ,56

6 ТЕРм08-03
526-02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 1 5 2 ,2 8 1 7 ,26 3,31 0,1 52 17 3 2 ,3 2 2 ,3 2

7 ТЕРмЮ-02
016-06

Отдельно устанавливаемый: блок питания 1 шт. 2 17 0 ,8 6 8 7 ,5 7 37,21 3 ,2 7 342 175 74 7 10,1 2 0 ,2 0 ,0 0 2

8 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,92 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 3 4 5 2 0 7 7 4 1 3 0 ,64 2 8 ,1 9

0 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 1 4 15 16 17
9 ТЕРм08-01

007-01
Трансформатор напряжения: 35 кВ 1 компл. 

(3 фазы)
1 9 2 0 ,5 7 1 4 5 ,8 9 4 1 1 ,7 4 3 1 ,7 7 921 146 4 1 2 32 19,4 19 ,4

10 ТЕРЗЗ-04-
030-03

Установка р -зъединителей: с помощью 
механизмов

1 K O M I т . 2 163 ,21 6 Г 59 9 7 ,1 9 6 ,5 9 ЗГ6 127 194 13 8 ,09 16 ,18

11 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 2 3 8 ,3 7 1 8 ,2 7 1 1 .14 0 ,5 7 7 7 37 22 1 2 ,4 3 4 ,8 6

12 ТЕРм08-01
021-01

Шина сборная напряжением: 35 кВ, сечение 
до 400 мм2, количество проводов в фазе -1

1 пролет 
(3 фазы)

1 1 5 0 2 ,5 2 2 5 1 ,1 7 1 2 4 3 ,0 8 6 0 ,0 4 1503 251 1 24 3 60 3 3 ,4 33 ,4

13 ТЕРм08-03
591-08

Розетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке

100 шт. 0,01 3 8 9 ,5 5 2 6 7 ,8 4 1 2 ,8 6 0 ,3 4 3 3 4 ,5 6 0 ,3 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 0 4 6 1 23 6 2 0 5 2 115 150,51

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 5 1 1 5 9 2 5 5 8 5 2 0 7 8 3 2381 150.51

Накладные расходы 2 5 5 7 0

Сметная прибыль 17 6 0 5

Итого по разделу 1 Монтажные работы 9 4 3 3 4 150 ,51

Раздел 2. Пусконаладочные работы

14 ТЕРп01-02-
016-02

Трансформатор напряжения измерительный 
трехфазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 1 136,51 136 ,51 137 137 14,4 14 ,4

15 ТЕРп01-02-
017-02

Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 
изоляцией

1 шт. 2 4 2 ,6 6 4 2 ,6 6 85 85 4 ,5 9

16 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытали

е

3 65,31 65 ,31 196 196 7 ,2 9 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 418 4 1 8 4 5 ,2 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. 03(1=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 8 65 3 8 6 5 3 4 5 ,2 7

Накладные расходы 5 62 4

Сметная прибыль 3461

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 17 7 3 8 4 5 ,2 7

Раздел 3. Материалы Заказчика

17 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД 164-01М исполнения К1

шт. 1 9 0 7 7 ,2 3 9 07 7

18 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

19 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 9 ,0 8 309

20 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 92 7

21 счет Щит ЩРУН-3/12 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1273

22 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 

ГОСТ16442-80
м 2 5 4 8 ,1 8 1 2 0 5

24 счет Провод ПВС 3*2,5 м 67 4 8 ,1 8 3 2 2 8

25 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 543-JAVZ шт. 1 4 3 2 7 ,2 5 4 3 2 7

26 прайс Трансформатор напряжения маслянный 
НТМИ-10

шт. 1 7 1 2 3 4 ,0 6 7 1 2 3 4

27 счет Транформатор тока ТОЛ 200/5 шт. 2 3 1 5 4 5 ,2 4 6 3 0 9 0

28 счет Шина 8*60 шт. 3 231 ,81 6 9 5

29 счет Разъединитель РЛНД шт. 2 9 3 3 6 ,3 18 6 7 3

30 счет Розетка РДЕ-47 шт. 1 1 3 1 ,8 2 132

31 счет Выключатель автоматический ВА 47-100 шт. 1 1 6 6 2 ,7 2 1663

32 счет Выключатель автоматический ВА 47-63 
10А

шт. 1 8 6 ,3 5 86

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 8 0 4 2 3

Итого по разделу 3 Материалы Заказчика 1 8 0 4 2 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ-6,32) 2 4 0 2 3 5 3 4 2 3 8 2 0 7 8 3 2381 19 5 ,7 8

Накладные расходы 3 1 1 9 4

Сметная прибыль 2 1 0 6 6

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 9 4 3 2 16,18

Итого Монтажные работы 2 6 5 3 2 5 13 4 ,3 3

Итого Прочие затраты 177 38 4 5 ,2 7

Итого 2 9 2 4 9 5 1 9 5 ,7 8

ВСЕГО по смете 2 9 2 4 9 5 19 5 ,7 8

Составил:
(должность, подпись, pat

Проверил:

(должное



на Монтаж автоматической системы технического учета электрической энергии (АСТУЭ) в КТП-261 
(наименование работ  и зат рат , наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / / , £ “/
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ_______________________________51216 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРмЮ-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

1 2 3 5 ,9 3 2 3 1 ,3 2 3 6 231 20 20

2 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 1 94 ,4 1 7 ,98 26 ,01 1 194 18 26 1 2 ,3 2 2 ,3 2

3 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 3 7 ,9 4 5 ,4 3 2 0,1 24 16 6 0,7 2,1

4 ТЕРм08-02
405-01

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2

100 м 0,02 3 7 4 ,8 2 2 5 ,2 7 9 ,9 1,6 7 5 2 3 0 ,6 4 0,61

5 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 9 3 5 ,6 7 1 8 ,27 1 0 ,46 0 ,57 321 164 94 5 2 ,4 3 2 1 ,8 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7 8 2 4 3 4 128 6 46 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

116 58 8 9 8 4 1 28 3 124 4 6 ,9

Накладные расходы 7 9 3 6

Сметная прибыль 5681

Итого по разделу 1 Монтажные работы 2 5 2 7 5 4 6 ,9

&



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы Заказчика

6 счет Блок питания БП-24 шт. 1 2 1 8 6 ,3 5 2 18 6

7 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 1 3 0 9 ,0 8 309

8 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI шт. 1 2 9 2 7 ,2 5 2 9 2 7

9 счет Щит ЩРН-36 шт. 1 1 2 7 2 ,7 2 1 27 3

10 счет Антена mini GSM SMA шт. 1 3 1 8 ,1 8 318

11 счет Кабель ВВГПнг 0,66 кВ 3*2,5 Черный 
ГОСТ16442-80

м 2 4 8 ,1 8 96

12 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 3 4 3 6 3 ,6 1 13091

13 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 300/5 шт. 6 6 2 7 ,2 6 3 7 6 4

14 счет Трансформаторы тока ТТЭ-60 400/5 шт. 3 6 5 9 ,0 9 1 97 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 25941

Итого по разделу 2 Материалы Заказчика 25941

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 7 5 9 9 8 9 8 4 1283 124 4 6 ,9

Накладные расходы 7 9 3 6

Сметная прибыль 5681

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 2 5 2 7 5 4 6 ,9

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 25941

Итого 5 1 2 1 6 4 6 ,9

ВСЕГО по смете 5 1 2 1 6 4 6 ,9

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



Со

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /. / .  ££>
(локальная смета)

на монтаж автоматической системы учета электрической энергии (АСТУЭ) от ТП 668
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

по ул. Ручейная, ул. Садовая, ул. Ольхово-Набережная, ул. Южная в пос. Нарзанный

Сметная стоимость____________________________________________ 6300497,83 руб,
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед, изм. Кол.

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

1 ТЕРмЮ-06
035-01

Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 
кг

100 м 
кабеля

28 1 3 3 4 ,64 155 ,58 34 0 ,1 8 2 6 ,64 373 6 9 ,9 2 4 3 5 6 ,2 4 9 5 2 5 ,0 4 745 ,92 2 2 ,4825 629,51

2 ТЕРЗЗ-04-
013-01

Устройство ответвлений от ВЛ Lan кабеля к 
зданиям: с помощью механизмов при 
количестве проводов в ответвлении 1

1
ответвле

ние

1 0 0 9 9 ,3 6 16,32 8 3 ,04 6 ,7 4 9 9 3 6 1632 8 30 4 674 2,3012 230 ,12

3 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 21 58 1 ,7 3 45,41 5 0 9 ,3 6 4 2 ,0 3 122 16 ,3 3 953,61 10696,56 8 8 2 ,6 3 4 ,4 9 6 5 9 4 ,4 3

4 ТЕРмЮ-06
060-01

Монтаж оптического кросса с учетом 
измерений на волоконно-оптическом кабеле 
с числом волокон: 4

1
оптическ 
ий кросс

19 3 3 ,6 9 2 4 ,85 7 ,36 640,11 4 7 2 ,1 5 139,84 2,4598 4 6 ,7 4

5 ТЕРмЮ-06
068-01

Электрическая проверка: мультиплексора 1 шт. 21 1024 ,72 1009,45 2 1 5 1 9 ,1 2 2 1 1 9 8 ,4 5 87 ,285 1832,99

6 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 88 214,01 23 ,78 39 ,82 1,44 18832,88 2 0 9 2 ,6 4 3 5 0 4 ,16 126 ,72 3 ,0682 270

7 ТЕРм08-03
526-02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 88 5 9 ,29 2 2 ,83 4 ,7 6 0 ,14 5 2 1 7 ,52 2 0 0 9 ,04 418 ,88 12 ,32 3 ,0682 270

8 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 81 6 ,18 2 ,87 2 ,88 0 ,14 50 0 ,5 8 23 2 ,4 7 233 ,28 11 ,34 0 ,3 7 0 3 2 9 ,9 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-03

600-02
Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 7 10,57 7 ,18 2 ,8 8 0 ,14 7 3 ,99 5 0 ,2 6 20 ,16 0 ,98 0 ,9 2 5 8 6 ,48

10 ТЕРм08-03
591-08

Розетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке

100 шт. 0,21 4 8 1 ,5 5 35 4 ,2 2 18,49 0 ,4 3 101 ,13 7 4 ,39 3,88 0 ,0 9 4 5 ,7 0 5 6 9,6

11 ТЕРм08-03
574-02

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 16 
мм2

100 жил 1 4 ,1 3 4 8 1 ,0 9 3 5 5 ,6 6 21,81 0 ,1 4 679 7 ,8 5 0 2 5 ,48 308 ,18 1,98 4 5 ,8908 648 ,44

12 ТЕРм10-06
068-16

программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор)

1

сетевой
элемент

102 31 0 ,5 2 30 5 ,8 9 316 7 3 ,0 4 3 1 2 0 0 ,7 8 2 6 ,45 2697,9

13 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 3 0 22 7 ,3 6 2 2 7 ,3 6 12,33 68 2 0 ,8 68 2 0 ,8 3 69 ,9

14 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 25 156 ,29 156 ,29 12,33 3 9 0 7 ,25 3 9 0 7 ,25 3 0 8 ,2 5

15 ТСЭМ-
031002

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

маш.-ч 100 160 ,22 160 ,22 10,7 16022 16022 1070

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 171 628 ,47 69297,51 599 0 4 ,0 3 4 2 0 4 ,1 3 676 6 ,2

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; 
ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

2318771,21 143 4458 616 1 7 4 ,6 8 7 0 2 5 ,4 9 676 6 ,2

Накладные расходы 1277994 ,97

Сметная прибыль 9 2 3 220 ,15

Итого по разделу 1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 451 99 8 6 ,3 3 6766,2

Раздел 2. Материалы

16 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 2 8 0 0 63,29 177 212

17 прайс-
лист

Кабель FTP 4*0.75 м. 2 1 0 0 52,56 110 376

18 прайс-
лист

Медиаконвертер шт. 2 8 13409 375 452

19 прайс-
лист

Преобразователь RS232 шт. 21 128 7 2 ,6 4 27 0 3 2 5 ,4 4

20 прайс-
лист

Блок питания 5В шт. 21 697 ,27 146 42 ,6 7

21 прайс-
лист

Кросс оптический шт. 1 9 101 3 ,72 19260,68

22 прайс-
лист

Кабель ШВП 2*0,75 м 7 0 6,67 4 66 ,9

23 прайс-
лист

Муфта шт. 21 133 0 ,17 279 33 ,5 7

24 прайс-
лист

Перфолента 50м. 3 3 3 9 5 ,16 10185,48

25 прайс-
лист

Щит ЩРН 3/12 шт. 8 8 2574 ,53 2 2 6 558 ,64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
26 прайс-

лист
Эл. счетчики СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 81 2 4 9 9 ,9 8 2 0 2 4 9 8 ,3 8

27 прайс-
лист

Эл. счетчики СЕ 303 S34 746-JAVZ шт. 7 36 5 1 ,8 2 5 5 6 2 ,6

28 прайс-
лист

Выключатель автомат. 63А шт. 81 31 1 ,0 9 2 5 1 9 8 ,2 9

29 прайс-
лист

Выключатель автомат. 100А шт. 7 193 0 ,9 1 3 5 16 ,3

30 прайс-
лист

Анкерный зажим шт. 88 28 8 ,5 6 2 5 3 9 3 ,2 8

31 прайс-
лист

Узел крепление для кабеля шт. 176 145 ,89 2 5 6 7 6 ,6 4

32 прайс-
лист

Удлинитель 5м с фильтром шт. 7 52 5 ,6 3 3679,41

33 прайс-
лист

Розетка РДЕ шт. 21 193 ,09 4 0 5 4 ,8 9

34 прайс-
лист

Коммутатор MikroTik RouterBoard 
RB260GSP

шт. 3 536 3 ,6 160 90 ,8

35 прайс-
лист

Кронштейн для подвески МТОК-Л6, Л7 шт. 31 311 ,09 9 6 4 3 ,79

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 5 8 3 7 2 7 ,7 6

Итого по разделу 2 Материалы 1 5 8 3 7 2 7 ,7 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г . ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

3 9 0 2 4 9 8 ,9 7 143 4458 6 1 6 1 7 4 ,6 8 7 0 2 5 ,4 9 676 6 ,2

Накладные расходы 127 79 9 4 ,9 7

Сметная прибыль 9 2 3 2 2 0 ,1 5

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 198 980 ,63 230 ,12

Итого Монтажные работы 5 9 0 4 7 3 3 ,4 6 6 5 3 6 ,08

Итого 6 1 0 3 7 1 4 ,0 9 67 6 6 ,2

Производство работ в зимнее время 1,2% 7 3 2 4 4 ,5 7

Итого 6 1 7 6 9 5 8 ,6 6

Непредвиденные затраты 2% 123 539 ,17

ВСЕГО по смете 6 3 0 0 4 9 7 ,8 3 676 6 ,2

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должносдз^Гподпись, расшифровка)



Cl

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  / . £  /
(локальная смета)

на монтаж автоматической системы учета электрической энергии (АСТУЭ)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

от ТП 673 по ул. Овражная, ул. Восточная в пос. Нарзанный_________

УТВЕР2
Генй^ТэНый директор АО "КСК"

!)fo [Мурадов 
2019 г

Сметная стоимость____________________________________________3146545,42 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

1 ТЕРмЮ-
06-035-01

Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 
кг

100 м 
кабеля

12 133 4 ,64 155 ,58 340 ,18 2 6 ,64 16015,68 1866 ,96 4 0 8 2 ,1 6 319 ,68 2 2 ,4825 26 9 .7 9

2 ТЕРЗЗ-04-
013-01

Устройство ответвлений от ВЛ Lan кабеля к 
зданиям: с помощью механизмов при 
количестве проводов в ответвлении 1

1
ответвле

ние

4 3 99,36 16,32 8 3 ,0 4 6 ,74 4 2 7 2 ,4 8 701 ,76 3570 ,72 289 ,82 2 ,3012 9 8 ,9 5

3 ТЕРмЮ-
06-057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 9 58 1 ,7 3 45,41 50 9 ,3 6 4 2 ,0 3 5 2 3 5 ,5 7 40 8 ,6 9 4 5 8 4 ,2 4 37 8 ,2 7 4 ,4 9 6 5 4 0 ,4 7

4 ТЕРмЮ-
06-060-01

Монтаж оптического кросса с учетом 
измерений на волоконно-оптическом кабеле 
с числом волокон: 4

1
оптическ 
ий кросс

8 3 3 ,69 2 4 ,85 7 ,36 269 ,52 198,8 5 8 ,88 2 ,4598 19,68

5 ТЕРмЮ-
06-068-01

Электрическая проверка: мультиплексора 1 шт. 9 1024,72 100 9 ,45 9 2 2 2 ,48 9 0 8 5 ,0 5 87 ,2 8 5 7 8 5 ,5 7

6 ТЕРм08-
03-572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 5 5 214,01 2 3 ,78 3 9 ,82 1,44 117 70 ,5 5 1307,9 2190,1 79 ,2 3 ,0682 16 8 ,7 5

7 ТЕРм08-
03-526-02

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 100 А

1 шт. 5 5 5 9 ,29 2 2 ,83 4 ,7 6 0 ,14 3 2 6 0 ,9 5 1255 ,65 2 61 ,8 7,7 3 ,0 6 8 2 16 8 ,7 5

8 ТЕРм08-
03-600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 5 4 6 ,18 2 ,87 2,88 0 ,1 4 333 ,72 154,98 155,52 7 ,56 0 ,3 7 0 3 20



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-

03-600-02
Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 1 10,57 7 ,18 2 ,88 0 ,14 10,57 7 ,18 2,88 0 ,14 0 ,9 2 5 8 0 ,9 3

10 ТЕРм08-
03-591-08

эозетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке

100 шт. 0,09 4 8 1 ,5 5 35 4 ,2 2 18,49 0 ,4 3 4 3 ,34 3 1 ,88 1,66 0 ,04 4 5 ,7 0 5 6 4,11

11 ТЕРм08-
03-574-02

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 16 
мм2

100 жил 6,05 4Е ,1 35 5 ,6 6 21,81 0 ,14 291 0 ,66 2 1 5 1 ,7 4 131 ,95 0 ,8 5 4 5 .8 9 0 8 277 ,64

12 ТЕРмЮ-
06-068-16

программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор)

1
сетевой
элемент

61 31 0 ,5 2 3 0 5 ,8 9 18941,72 186 5 9 ,2 9 26 ,45 1613,45

13 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 13 22 7 ,3 6 2 2 7 ,3 6 12,33 295 5 ,68 2 9 5 5 ,68 160,29

14 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 10 156 ,29 156 ,29 12 ,33 1562,9 1562,9 123 ,3

15 ТСЭМ-
031002

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

маш.-ч 43 160,22 160 ,22 10,7 6 8 8 9 ,46 6 8 8 9 ,4 6 460,1

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 836 9 5 ,2 8 3 5 8 2 9 ,8 8 264 4 7 ,9 5 1826 ,95 3 4 6 8 ,09

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; 
ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

1148754 ,16 741678,51 2 7 1 7 1 7 ,3 6 3 7 8 1 7 ,8 6 3 4 6 8 ,09

Накладные расходы 65 2 5 0 2 ,1 7

Сметная прибыль 4 7 3 115 ,26

Итого по разделу 1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 227 4371 ,59 346 8 ,09

Раздел 2. Материалы

16 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 1200 63,29 75948

17 прайс-
лист

Кабель FTP 4*0.75 м. 900 52,56 47304

18 прайс-
лист

Медиаконвертер шт. 12 13409 160908

19 прайс-
лист

Преобразователь RS232 шт. 9 128 7 2 ,6 4 115853 ,76

20 прайс-
лист

Блок питания 5В шт. 9 697 ,27 6275 ,43

21 прайс-
лист

Кросс оптический шт. 8 1 0 1 3 ,72 8109 ,76

22 прайс-
лист

Кабель ШВП 2*0,75 м 30 6 ,67 200,1

23 прайс-
лист

Муфта шт. 9 1330,17 11971,53

24 прайс-
лист

Перфолента 50м. 1 3395 ,16 3395 ,16

25 прайс-
лист

Щит ЩРН 3/12 шт. 55 2 5 7 4 ,53 141599 ,15

26 прайс-
лист

Эл. счетчики СЕ 102 S7 145-JAKQSVZ шт. 54 2499 ,98 134998 ,92



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 прайс-

лист
Эл. счетчики СЕ 303 S34 746-JAVZ шт. 1 36 5 1 ,8 365 1 ,8

28 прайс-
лист

Выключатель автомат. 63А шт. 5 4 311 ,09 16798,86

29 прайс-
лист

Выключатель автомат. 100А шт. 1 193 0 ,9 193 0 ,9

30 прайс-
лист

Анкерный зажим шт. 5 5 288 ,56 15870,8

31 прайс-
лист

Узел крепление для кабеля шт. 110 145 ,89 16047,9

32 прайс-
лист

Удлинитель 5м с фильтром шт. 3 525 ,63 1 5 7 6 ,89

33 прайс-
лист

Розетка РДЕ шт. 9 193 ,09 1737,81

34 прайс-
лист

Коммутатор MikroTik RouterBoard 
RB260GSP

шт. 1 5363,6 5363,6

35 прайс-
лист

Кронштейн для подвески МТОК-Л6, Л7 шт. 1 4 311 ,09 4 3 5 5 ,26

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 77 3 8 9 7 ,6 3

Итого по разделу 2 Материалы 7 7 3 897 ,63

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете суметом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

192 2651 ,79 741 678 ,51 27 1 7 1 7 ,3 6 3 7 8 1 7 ,8 6 3 4 6 8 ,0 9

Накладные расходы 6 5 2 5 0 2 ,1 7

Сметная прибыль 4 7 3 1 1 5 ,2 6

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 855 6 1 ,6 6 9 8 ,9 5

Итого Монтажные работы 2 9 6 2 7 0 7 ,5 6 3 3 6 9 ,1 4

Итого 304 8 2 6 9 ,2 2 3 4 6 8 ,0 9

Производство работ в зимнее время 1,2% 365 7 9 ,2 3

Итого 3 08 4848 ,45

Непредвиденные затраты 2% 616 9 6 ,9 7

ВСЕГО по смете 314 6 5 4 5 ,4 2 3468 ,09

Составил:
(должность,

Проверил:
(должностьррюдпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /
(локальная смета)

на Реконструкцию РП-1___________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 10404117,97 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я, 

т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Реконструкция РП-1

Демонтажные работы

1 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 3 151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,48 2,31 4 5 3 ,4 5 272,01 181 ,44 6 ,9 3 12 ,336 37,01

2 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 12 4 ,12 2 ,55 1.57 0 ,09 4 9 ,4 4 30 ,6 18,84 1,08 0 ,339 4 ,0 7

3 ТЕРм08-01
056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 4 0 11,35 6 ,27 5 ,08 0 ,28 454 2 50 ,8 203 ,2 11,2 0 ,834 3 3 ,36

4 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 32 8 ,62 5 ,48 3 ,14 0 ,17 27 5 ,8 4 175 ,36 100,48 5 ,44 0 ,7 2 9 2 3 ,33

5 ТЕРм08-01
054-02

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 
трехфазный

1 шт. 3 11,69 3 .9 7 ,7 9 0 ,3 9 3 5 ,07 11.7 23 ,37 1,17 0 ,519 1,56

6 ТЕРм08-01
059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 16 246 ,8 7 3 ,77 17 3 ,0 3 9,91 39 4 8 ,8 1 1 8 0 ,32 2 7 6 8 ,48 158 ,56 9,81 156 ,96

7 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,9 209,91 145,51 6 4 ,4 18,85 188 ,92 130 ,96 5 7 ,9 6 16,97 19,35 17,42



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРм08-01

084-02
Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 21 9 1 ,06 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 191 2 ,26 95 6 ,9 7 95 5 ,2 9 4 7 ,88 6 ,06 127 ,26

9 ТЕРм08-01
087-03

Металлические конструкции 1 т 2 28 0 ,0 8 140 ,32 139 ,76 5,21 56 0 ,1 6 280 ,64 27 9 ,5 2 10,42 18,66 3 7 ,32

10 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 7 2 0 ,06 2 0 ,06 140 ,42 140 ,42

11 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 7 9,94 9 ,9 4 6 9 ,58 6 9 ,58

Монтаж РУ 10 кВ

12 ТЕРм08-01
084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 2 2 4 2 1 ,9 6 185 ,74 21 7 ,4 9 10,89 9 2 8 3 ,1 2 4 0 8 6 ,2 8 4 7 8 4 ,7 8 239 ,58 24,7 5 43 ,4

13 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0 ,4 20 3 ,3 4 5 4 ,64 132 ,97 5 ,89 8 1 ,3 4 21,86 53,19 2 ,3 6 7,05 2 ,8 2

14 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,9 867 ,98 4 8 5 ,0 4 2 1 4 ,6 5 6 2 ,83 781 ,18 4 3 6 ,5 4 193 ,19 5 6 ,55 64,5 5 8 ,05

15 ТЕРм08-01
079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 360 ,89 115,81 3 3 ,62 1,77 36 0 ,8 9 115,81 33 ,62 1,77 15,4 15 ,4

16 ТЕРм08-01
052-01

Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 66 6,3 3 ,46 2 0,1 4 15 ,8 22 8 ,3 6 132 6,6 0,46 3 0 ,3 6

17 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 2,7 895 ,03 61 1 ,4 8 3 3 ,15 0 ,4 2 4 1 6 ,58 1651 89,51 1,08 78,9 21 3 ,0 3

18 ТЕРм10-06
068-16

Программирование сетевого элемента и 
отладка его работы (мультиплексор, 
регенератор) (применительно к модему)

1
сетевой
элемент

2 204 ,68 20 4 ,6 8 4 0 9 ,3 6 4 0 9 ,3 6 17,584 3 5 ,1 7

19 ТЕРм08-03
572-06

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота и ширина 
до 2000x1000 мм

1 шт. 2 341 ,2 2 7 ,05 6 6 ,07 3 6 82 ,4 54,1 132 ,14 6 3,49 6 ,9 8

20 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 7,94 5 ,43 2 0,1 15,88 10,86 4 0,2 0,7 1,4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 2 5 3 4 ,4 9 103 03 ,5 3 10221,01 5 7 3 ,7 9 134 4 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

32 9 5 1 1 ,9 9 213283,1 103 526 118 77 ,4 5 134 4 ,9

Накладные расходы 2 1 2 6 3 1 ,4 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 1 4 5 930 ,65

Итого по разделу 1 Реконструкция РП-1 68 8 0 7 4 ,0 7 1344,9

Раздел 2. Пусконаладочные работы

21 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 15 20 6 ,2 8 20 6 ,2 8 30 9 4 ,2 30 9 4 ,2 21 ,6 324

22 ТЕРП01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст

во

10 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 85 4 4 ,8 85 4 4 ,8 70 ,56 7 05 ,6

23 ТЕРп01-03-
005-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ

1 шт. 36 5 1 ,57 5 1 ,5 7 1856 ,52 185 6 ,52 5.4 194 ,4

24 ТЕРп01-02-
002-02

Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 1,6 MBA

1 шт. 2 109 ,45 109 ,45 2 18 ,9 2 18 ,9 10,8 21,6

25 ТЕРп01-02-
015-02

Трансформатор напряжения измерительный 
однофазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 2 9 3 ,85 9 3 ,8 5 187,7 187 ,7 9,9 19,8

26 ТЕРп01-03-
020-03

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением 
с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
выключателя: до 11 кВ применительно к 
вакуумному выключателю)

1 схема 15 196 ,45 196 ,45 2 9 4 6 ,75 2 9 4 6 ,7 5 21 ,6 324

27 ТЕРп01-03-
025-02

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5

1 схема 22 163,71 163,71 3 6 0 1 ,62 3 6 0 1 ,6 2 18 396

28 ТЕРп01-04-
051-02

Защита минимального напряжения с 
блокировкой по составляющим обратной 
последовательности

1 компл 22 158 ,69 158 ,69 3 4 9 1 ,18 3 4 9 1 ,1 8 14,4 316 ,8

29 ТЕРп01-04-
035-01

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 
трехобмоточных RET-3

1 компл 2 176 1 ,97 1 7 6 1 ,97 3 5 2 3 ,94 3 5 2 3 ,9 4 168,48 33 6 ,9 6

30 ТЕРп01-04-
034-02

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800

1 компл. 13 624 ,99 6 2 4 ,9 9 8 1 2 4 ,87 8 1 2 4 ,8 7 59 ,76 776 ,88

31 ТЕРп01-04
006-03

Максимальная токовая защита от замыканий 
на «землю» с работой на сигнал

1 компл 22 21,3 2 1 ,3 4 68 ,6 4 6 8 ,6 2 ,16 4 7 ,52

32 ТЕРп01-05
016-03

Устройство АВР трансформаторов и линий с 
резервированием секций: до 4 шт.

1
устройст

во

1 349 ,98 34 9 ,9 8 349 ,98 349 ,98 35 ,28 35 ,28

33 ТЕРп01-06
011-01

Устройство комплектное для питания цепей 
электромагнитных приводов 
высоковольтных выключателей: без 
аппаратуры контроля, регулирования и 
сигнализации

1
устройст

во

15 170,48 170,48 25 5 7 ,2 25 5 7 ,2 17,28 2 59 ,2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТЕРп01-06-

020-03
Вторичной цепи: трансформатора 
напряжения трехфазного

1
система

2 7 0 ,96 7 0 ,96 141 ,92 141 ,92 7,92 15,84

35 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

15 16,22 16,22 2 4 3 ,31 2 43 ,3 1,62 2\3

36 ТЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора 
силового

1
испытан

ие

6 24,5 24 ,5 147 147 2 ,43 14,58

37 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

16 65,31 65,31 1 0 4 4 ,96 104 4 ,96 7 ,29 116 ,64

38 ТЕРп01-12-
021-01

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

1
испытан

ие

26 15,35 15,35 399,1 399,1 1,62 4 2 ,12

39 ТЕРп01-12-
021-02

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 35 кВ

1
испытан

ие

36 2 6 ,8 4 2 6 ,8 4 9 6 6 ,2 4 96 6 ,2 4 2 ,83 101,88

40 ТЕРп01-12-
029-01

Испытание цепи вторичной коммутации 1
испытан

ие

21 15,26 15,26 32 0 ,4 6 32 0 ,4 6 1,62 34 ,02

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 2 2 2 9 ,2 4 4 2 2 2 9 ,2 4 4 1 0 7 ,4 2

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

8 7 4 1 4 5 ,2 7 8 7 4 1 4 5 ,3 4 1 0 7 .4 2

Накладные расходы 5 6 8 1 9 4 ,4 3

Сметная прибыль 349 658 ,11

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 1791997 ,81 4 1 0 7 ,4 2

Раздел 3. РУ 0,4 кВ

Демонтажные работы РУ 0,4 кВ

41 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 1 ,2 151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,48 2,31 181 ,38 108,8 7 2 ,58 2 ,7 7 12,336 14,8

42 ТЕРМ08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 4 8 4,12 2 ,5 5 1 ,57 0 ,09 197 ,76 122,4 7 5 ,36 4 ,32 0 ,339 16,27

43 ТЕРм08-03
521-04

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 1600 А

1 шт. 3 9 ,64 8 ,87 0 ,7 7 0 ,03 2 8 ,92 26,61 2,31 0 ,0 9 1,065 3.2

44 ТЕРм08-03
521-02

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 400 А

1 шт. 16 4 ,07 3 ,97 0,1 6 5 ,1 2 6 3 ,52 1,6 0,477 7 ,63

45 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 8,62 5 ,48 3 ,14 0 ,17 103 ,44 6 5 ,76 37 ,68 2 ,0 4 0 ,729 8 ,7 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
46 ТЕРм08-01

068-02
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,6 209,91 145,51 64 ,4 18,85 125 ,95 87,31 3 8 ,6 4 11,31 19,35 11,61

47 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 7 13,2 5 ,39 7,81 0 .3 92 ,4 3 7 ,7 3 5 4 ,6 7 2,1 0 ,696 4 ,87

48 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 3 6 ,0 2 6 ,02 18,06 18,06

49 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 3 2 ,98 2 ,98 8 ,94 8 ,94

Монтажный работы РУ 0,4 кВ

50 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0,2 2 0 3 ,3 4 5 4 ,64 132 ,97 5 ,89 4 0 ,67 10 ,93 2 6 ,5 9 1,18 7 ,05 1,41

51 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 194,4 17,98 26,01 1 388 ,8 3 5 ,9 6 5 2 ,02 2 2 ,32 4,64

52 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,3 86 7 ,9 8 48 5 ,0 4 2 1 4 ,6 5 6 2 ,83 26 0 ,3 9 145,51 64 ,4 18,85 64 ,5 19,35

53 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 1,2 89 5 ,1 2 61 1 ,4 8 3 3 ,15 0,4 1074,14 733 ,78 3 9 ,78 0 ,48 78,9 9 4 ,68

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 5 8 5 ,9 7 1438,31 4 9 2 ,6 3 4 5 ,14 187,21

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 9 0 9 8 ,3 6 2 9 7 7 3 ,0 2 5 1 8 5 ,5 5 9 34 ,4 187,21

Накладные расходы 2 9 1 7 2 ,0 5

Сметная прибыль 19959,82

Итого по разделу 3 РУ 0,4 кВ 882 3 0 ,2 3 187,21

Раздел 4. Оборудование и материалы

54 счет Модем GSM IRZ MC52i-485GI ШТ. 2 2 9 2 7 ,2 5 58 5 4 ,5

55 счет Блок питания 12В/500 мА шт. 2 300 600

56 счет Щит ЩРУН-1/12 шт. 2 1090,9 21 8 1 ,8

57 счет Антена mini GSM SMA шт. 2 318 ,18 636 ,36

58 счет Эл. счетчик СЕ 303 S31 746-JAVZ шт. 2 4363 ,61 8 7 2 7 ,2 2

59 прайс КСО 298-6ВВ-1000 шт. 4 4 6 3 7 4 0 ,4 3 185 4961 ,72

60 прайс КСО 298-8.1 ВВ-600 шт. 1 2 401531 ,61 4 8 1 8 3 7 9 ,3 2

61 прайс КСО 298-4.1 ВВ-600 шт. 1 389155,11 389155,11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
62 прайс КСО 298-24.1 ВВ-600/28А шт. 1 11 0 9 7 2 ,8 8 1 1 0 9 7 2 ,8 8

63 прайс КСО 298-13-400 шт. 2 2 3 2 8 6 9 ,6 3 4 6 5 7 3 9 ,2 6

о4 прайс КСО 298-04 шт. •С 5 8 1 0 5 ,6 7 1 1 6 2 1 1 ,3 4

65 прайс Шинный мост ШМ-630 шт. 1 192 1 9 ,5 7 1 9 2 1 9 ,5 7

66 прайс Торцевая панель КСО 298 шт. 4 2 8 6 0 ,5 9 114 4 2 ,3 6

67 прайс Шина сборная АД31 60*6 шт. 1 169 8 4 ,7 3 169 8 4 ,7 3

68 прайс Изоляторы шт. 66 223 ,48 147 4 9 ,6 8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 7 8 3 5 8 1 5 ,8 5

Итого по разделу 4 Оборудование и материалы 7 8 3 5 8 1 5 ,8 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

9 0 7 8 5 7 1 ,4 8 1117201 108711,6 12811,85 5 6 3 9 ,5 3

Накладные расходы 809 997 ,91

Сметная прибыль 5 1 5 5 4 8 ,5 8

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 2 2 5 1 ,5

Итого Монтажные работы 8 6 0 9 8 6 8 ,6 6 1532,11

Итого Прочие затраты 1791997,81 4 1 0 7 ,4 2

Итого 104 0 4 1 1 7 ,9 7 5 6 3 9 ,5 3

ВСЕГО по смете 104 0 4 1 1 7 ,9 7 5 6 3 9 ,53

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должносггшГюдпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкцию ТП-38__________________________________________
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 240245,48 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-296

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0 ,1 151 ,15 9 0 ,67 60 ,48 2,31 15,12 9 ,07 6 ,05 0 ,23 12,336 1,23

Погрузочно-разгрузочные работы

Монтажные работы РУ 10 кВ

2 ТЕРм08-
01-084-04

Камера сборных распределительных 
устройств: с выключателем нагрузки

1 шт. 1 28 3 ,0 6 176,72 8 7 ,79 4,4 283 ,06 176,72 87 ,79 4,4 23 ,5 23 ,5

3 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,04 89 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,15 0,4 35,8 24 ,46 1,33 0 ,02 78 ,9 3 ,1 6

4 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0 ,0 1 3357,41 8 2 3 ,1 6 2 5 3 4 ,2 5 22 7 ,4 4 33 ,57 8 ,23 25 ,34 2 ,27 110 ,64 1,11

5 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

0,025 163 0 ,43 47 5 ,3 9 32,1 4 0 ,76 11,88 0,8 75 ,22 1,88

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 408,31 23 0 ,3 6 121,31 6 ,92 30 ,88



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 3 5 6 ,3 8 4 7 6 8 ,4 6 1229 ,95 143,25 30 ,88

Накладные расходы 4 7 3 5 ,6 2

Сметная прибыль 3 2 1 5 ,7 8

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-296 143 0 7 ,7 8 30,88

Раздел 2. Пусконаладочные работы

6 ТЕРп01-03-
008-01

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 
кВ

1 шт. 1 7 7 ,36 7 7 ,36 77 ,36 7 7 ,36 8,1 8,1

7 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное

1
устройст 

во

1 85 4 ,4 8 854 ,48 85 4 ,4 8 854 ,48 70 ,56 70 ,56

8 ТЕРп01-13-
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 4 6 3 ,8 5 46 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 46 3 ,8 5 40 ,5 40 ,5

9 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,04 129 ,73 129 ,73 5 ,1 9 5 ,19 12,96 0 .52

10 ТЕРп01-11' 
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

1 12,21 12,21 12,21 12,21 1,22 1,22

11 ТЕРп01-11
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

1 12,21 12,21 12,21 12,21 1,22 1,22

12 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 2 158 ,16 158 ,16 8 ,58 31 6 ,3 2 316 ,32 17 ,16

13 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 2 108 ,72 108,72 8 ,58 21 7 ,4 4 217 ,44 17 ,16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1959 ,06 1425,3 533 ,76 34 ,32 122 ,12

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

34958,81 29503,71 5455,1 710 ,42 122 ,12

Накладные расходы 19177,41

Сметная прибыль 11801,48

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 6 5 9 37 ,7 122 ,12

Раздел 3. Оборудование и материалы

14 прайс Камера КСО шт. 1 160 000 160000

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 160 000

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 160 000

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 0 1 3 1 5 ,1 9 342 7 2 ,1 7 6 6 8 5 ,0 5 85 3 ,6 7 153

Накладные расходы 2 3 9 1 3 ,0 3
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Сметная прибыль 15017,26

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1701,39 2 ,99

Итого Монтажные работы 178061,49 2 7 ,89

Итого Прочие затраты 6 0 4 8 2 ,6 122 ,12

Итого 2 4 0 245 ,48 153

ВСЕГО по смете 2 4 0 245 ,48 153

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность)-подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  I .  3
(локальная смета)

на Реконструкцию ТП-273_________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДА1
ГенеральИЬ)

0HEPHOf

1ЭДОВ

Ж  г.

Сметная стоимость____________________________________________1214872,61 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я, 

т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Реконструкция ТП-273

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,6 151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,48 2,31 9 0 ,69 54 ,4 3 6 ,29 1,39 12,336 7,4

2 ТЕРм08-01
079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 4 4 ,83 3 4 ,74 10 ,09 0 ,53 4 4 ,8 3 34 ,74 10,09 0 ,5 3 4,62 4 ,62

3 ТЕРм08-01
058-02

Выключатель нагрузки с приводом: 
электромагнитным

1 шт. 6 4 1 ,3 3 27 ,98 13 ,35 0 ,77 247 ,98 167,88 80,1 4 ,62 3,72 22 ,32

4 ТЕРм08-01
084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 6 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 546 ,36 273 ,42 272 ,94 13,68 6,06 3 6 ,36

Погрузочно-разгрузочные работы

5 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,5 2 0 ,06 2 0 ,0 6 10,03 10,03

6 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0,5 9 ,94 9 ,9 4 4 ,97 4 ,9 7



1 2 3 4 5 6 7
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Монтажные работы РУ 10 кВ

7 ТЕРм08-01
084-04

Камера сборных распределительных 
устройств: с выключателем нагрузки

1 шт. 6 28 3 ,0 6 176 ,72 8 7 ,79 4,4 1698,36 1060 ,32 526 ,74 26,4 23 ,5 141

8 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0 ,1 5 8 9 5 ,0 3 6 1 1 ,4 8 3 3 ,15 0,4 134 ,25 9 1 ,72 4 ,97 0 ,0 6 78,9 11,84

9 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0 ,0 6 3357,41 8 2 3 ,1 6 2 5 3 4 ,2 5 22 7 ,4 4 201 ,44 4 9 ,3 9 152 ,05 13,65 110,64 6 ,64

10 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

0,27 1 6 3 0 ,43 4 7 5 ,3 9 32,1 440 ,22 128 ,36 8 ,67 75 ,22 20,31

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 4 1 9 ,13 1 8 6 0 ,23 1106,85 60 ,33 250 ,49

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

52554,51 3 8 5 0 6 ,7 7 11190,78 1248,84 250 ,49

Накладные расходы 383 6 2 ,1 3

Сметная прибыль 260 3 9 ,2 4

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-273 116955 ,88 250 ,49

Раздел 2. Пусконаладочные работы

11 ТЕРп01-03-
008-01

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 
кВ

1 шт. 6 7 7 ,36 7 7 ,3 6 464 ,16 4 6 4 ,1 6 8,1 48 ,6

1 2 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1

испытан
ие

1 65,31 65,31 65,31 65,31 7 ,29 7,29

13 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное

1
устройст 

во

1 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 854 ,48 85 4 ,4 8 7 0 ,56 70 ,56

14 ТЕРп01-13-
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 46 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 40 ,5 40 ,5

15 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0 ,2 2 129 ,73 129 ,73 28 ,54 28 ,54 12 ,96 2 ,85

16 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

6 12,21 12,21 73 ,26 7 3 ,26 1,22 7,32

17 ТЕРп01-11-
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

6 12,21 12,21 73 ,26 73 ,26 1,22 7,32

18 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 4 158 ,16 158 ,16 8 ,58 632 ,64 63 2 ,6 4 34 ,32

19 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 2 108 ,72 108 ,72 8,58 217 ,44 217 ,44 17,16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2872 ,94 2 0 2 2 ,8 6 850 ,08 51 ,48 184 ,44
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Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

505 2 5 ,5 4 4 1 8 7 3 ,2 8652 ,34 1065,64 184,44

Накладные расходы 272 1 7 ,5 8

Сметная прибыль 167 49 ,2 8

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 9 4 4 9 2 ,4 184 ,44

Раздел 3. Оборудование и материалы

35 прайс Камера КСО шт. 6 160000 9 6 0 000

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 9 6 0 0 0 0

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 9 6 0 000

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

106 3 0 8 0 ,0 5 8 0 3 7 9 ,9 7 19843,12 2314,48 43 4 ,9 3

Накладные расходы 65579,71

Сметная прибыль 4 2 7 8 8 ,5 2

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 145 49 ,4 2 6 ,95

Итого Монтажные работы 1 07 1058 ,82 223 ,54

Итого Прочие затраты 858 4 0 ,0 6 184,44

Итого 1 17 1448 ,28 43 4 ,9 3

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 1 08 5608 ,22

Проектные и изыскательские работы 4% 4 3 4 2 4 ,3 3

Итого с прочими затратами (85 840,06) 1214872,61

ВСЕГО по смете 1214872 ,61 434 ,93

Составил:

Проверил:
(должность,Ятбдпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  l . i f
(локальная смета)

Директор АО "КСК"

Мурадов 
2019 г.

на Реконструкцию ТП-277_________________________________________
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 811312,61 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-277

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,6 151 .15 9 0 ,6 7 6 0 ,4 8 2,31 9 0 ,69 54,4 3 6 ,29 1 ,39 12 ,336 7,4

2 ТЕРм08-
01-079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 4 4 ,83 3 4 ,74 10 ,09 0 ,5 3 4 4 ,8 3 34,74 10,09 0 ,5 3 4 ,62 4,62

3 ТЕРм08-
01-058-02

Выключатель нагрузки с приводом: 
электромагнитным

1 шт. 6 4 1 ,33 2 7 ,98 13 ,35 0 ,7 7 24 7 ,9 8 167,88 80,1 4 ,6 2 3 ,72 22 ,32

4 ТЕРм08-
01-084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 6 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 54 6 ,3 6 273 ,42 272 ,94 13 ,68 6 ,06 3 6 ,36

Погрузочно-разгрузочные работы

5 ТССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,5 20,06 2 0 ,0 6 10 ,03 10,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
6 ТССЦпг-

03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0,5 9 ,9 4 9 ,9 4 4 ,9 7 4 ,97

Монтажные работы РУ 10 кВ

7 ТЕРм08-
01-084-04

Камера сборных распределительных 
устройств: с выключателем нагрузки

1 шт. 6 2 8 3 ,0 6 176 ,72 8 7 ,7 9 4,4 1698,36 1 0 6 0 ,32 526 ,74 2 6 ,4 23,5 141

8 ТЕРм08-
01-079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 36 0 ,8 9 115,81 3 3 ,6 2 1 .77 360 ,89 115,81 3 3 ,62 1.77 15,4 15,4

9 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,15 8 9 5 ,0 3 6 1 1 ,4 8 3 3 ,1 5 0,4 134 ,25 9 1 ,7 2 4 ,97 0 ,0 6 78 ,9 11,84

10 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0,06 3357,41 8 2 3 ,1 6 2 5 3 4 ,2 5 227 ,44 201 ,44 4 9 ,3 9 152 ,05 13 ,65 110 ,64 6 ,64

11 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

0,27 1 6 3 0 ,43 4 7 5 ,3 9 32,1 44 0 ,2 2 128 ,36 8 ,67 75 ,22 20,31

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3780 ,02 197 6 ,04 1140,47 62,1 265 ,89

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

56627,41 4 0 9 0 4 ,0 3 11530 1285,48 265 ,89

Накладные расходы 406 7 4 ,3 3

Сметная прибыль 276 2 1 ,2 8

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-277 1 2 4 923 ,02 265 ,89

Раздел 2. Пусконаладочные работы

12 ТЕРп01-03-
008-01

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 
кВ

1 шт. 6 7 7 ,36 7 7 ,3 6 46 4 ,1 6 4 6 4 ,1 6 8,1 4 8 ,6

13 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

1 65,31 65,31 65,31 65,31 7,29 7 ,29

14 ТЕРп01-05
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное

1
устройст

во

1 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 854 ,48 85 4 ,4 8 70 ,56 7 0 ,56

15 ТЕРП01-13
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 463 ,85 4 6 3 ,8 5 40 ,5 4 0 ,5

16 ТЕРп01-11
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,22 129 ,73 129 ,73 28 ,54 2 8 ,54 12,96 2 ,8 5

17 ТЕРп01-11
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

6 12,21 12,21 7 3 ,26 7 3 ,2 6 1,22 7 ,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
18 ТЕРп01-11-

013-01
Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1

токоприе
мник

6 12,21 12,21 7 3 ,26 7 3 ,2 6 1,22 7 ,32

19 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 12 158 ,16 158 ,16 8 ,58 1897 ,92 1897 ,92 102 ,96

20 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 12 108 ,72 108 ,72 8 ,58 1304 ,64 1304,64 102 ,96

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 2 2 5 ,42 2 0 2 2 ,8 6 3 2 0 2 ,5 6 205 ,92 184 ,44

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

746 0 3 ,8 2 4 1 8 7 3 ,2 327 30 ,6 2 4 2 6 2 ,5 4 184 ,44

Накладные расходы 272 1 7 ,5 8

Сметная прибыль 16749,28

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 1 1 8 570 ,68 184 ,44

Раздел 3. Оборудование и материалы

35 прайс Камера КСО шт. 6  8 9 9 8 6 ,0 2 5 3 9 916 ,12

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 3 9 916 ,12

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 5 3 9 916 ,12

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

67 1 1 4 7 ,3 5 8 2 7 7 7 ,2 3 442 6 0 ,6 2 5 5 4 8 ,02 45 0 ,3 3

Накладные расходы 67891,91

Сметная прибыль 4 4 3 7 0 ,5 6

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 145 49 ,4 2 6 ,95

Итого Монтажные работы 68 3 0 2 0 ,3 6 23 8 ,9 4

Итого Прочие затраты 858 4 0 ,0 6 184 ,44

Итого 78 3 4 0 9 ,8 2 4 5 0 ,3 3

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 69 7 5 6 9 ,7 6

Проектные и изыскательские работы 4% 279 0 2 ,7 9

Итого с прочими затратами (85 840,06) 811312,61

ВСЕГО по смете 811312,61 45 0 ,3 3

Составил:

Проверил:
(должность, 'ЙЬЪпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /.
(локальная смета)

на Реконструкцию ТП-296_________________________________________
(наименование работ  и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость_____________________________________________848840,59 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-296

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0 ,6 151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,48 2,31 9 0 ,69 54,4 3 6 ,29 1,39 12 ,336 7,4

2 ТЕРм08-
01-079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 4 4 ,83 3 4 ,7 4 10,09 0 ,53 4 4 ,83 3 4 ,74 10,09 0 ,5 3 4 ,62 4,62

3 ТЕРм08-
01-058-02

Выключатель нагрузки с приводом: 
электромагнитным

1 шт. 6 4 1 ,3 3 2 7 ,98 13 ,35 0 ,77 247 ,98 167 ,88 80,1 4 ,62 3 ,72 22 ,32

4 ТЕРм08-
01-084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 6 9 1 ,06 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 546 ,36 27 3 ,4 2 27 2 ,9 4 13,68 6 ,06 36 ,36

Погрузочно-разгрузочные работы

5 ТССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,5 2 0 ,06 2 0 ,06 10,03 10 ,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 ТССЦпг-

03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0,5 9 ,9 4 9 ,94 4 ,97 4 ,9 7

Монтажные работы РУ 10 кВ

7 ТЕРм08-
01-084-04

Камера сборных распределительных 
устройств: с выключателем нагрузки

1 шт. 6 28 3 ,0 6 176 ,72 8 7 ,7 9 4,4 1698,36 1 0 6 0 ,32 526 ,74 26 ,4 23,5 141

8 ТЕРм08-
01-079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 36 0 ,8 9 115,81 3 3 ,62 1,77 360 ,89 115,81 33 ,62 1,77 15,4 15,4

9 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,15 8 9 5 ,0 3 6 1 1 ,4 8 3 3 ,15 0,4 134 ,25 9 1 ,7 2 4 ,97 0 ,06 78,9 11,84

10 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0,06 3357,41 8 2 3 ,1 6 2 5 3 4 ,2 5 22 7 ,4 4 201 ,44 4 9 ,39 152 ,05 13,65 110,64 6 ,64

11 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

0,27 163 0 ,43 4 7 5 ,3 9 32,1 440 ,22 128 ,36 8 ,67 75,22 20,31

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 7 8 0 ,02 1 9 7 6 ,04 1140,47 62,1 265 ,89

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

56627,41 4 0 9 0 4 ,0 3 11530 1285,48 26 5 ,8 9

Накладные расходы 4 0 6 7 4 ,3 3

Сметная прибыль 276 21 ,2 8

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-296 1 2 4 923 ,02 265 ,89

Раздел 2. Пусконаладочные работы

12 ТЕРп01-03-
008-01

Выключатель: нагрузки напряжением до 11 
кВ

1 шт. 6 7 7 ,36 7 7 ,3 6 46 4 ,1 6 4 6 4 ,1 6 8,1 48 ,6

13 ТЕРп01-12
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

1 65,31 65,31 65,31 65,31 7,29 7 ,29

14 ТЕРп01-05
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное

1
устройст 

во

1 854 ,48 85 4 ,4 8 854 ,48 85 4 ,4 8 70,56 7 0 ,56

15 ТЕРп01-13
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1

присоеди
нение

1 46 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 46 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 40,5 4 0 ,5

16 ТЕРп01-11
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,22 129,73 129 ,73 28 ,54 2 8 ,5 4 12,96 2 ,85

17 ТЕРп01-11
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

6 12,21 12,21 73 ,26 7 3 ,26 1,22 7,32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 ТЕРп01-11-

013-01
Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

6 12,21 12,21 7 3 ,2 6 7 3 ,26 1,22 7,32

19 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 12 158 ,16 158 ,16 8,58 1897,92 1897,92 102,96

20 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 12 108 ,72 108 ,72 8,58 1304,64 1304,64 102,96

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 2 2 5 ,42 2 0 2 2 ,8 6 3 2 0 2 ,56 205,92 184,44

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

746 0 3 ,8 2 4 1 8 7 3 ,2 327 30 ,6 2 4 2 6 2 ,54 184,44

Накладные расходы 272 1 7 ,5 8

Сметная прибыль 16749,28

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 1 1 8 570 ,68 184 ,44

Раздел 3. Оборудование и материалы

21 прайс Камера КСО шт. 6  9 6 0 0 0 ,1 2 5 7 6 000 ,72

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 7 6 000 ,72

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 5 7 6 000 ,72

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

70 7 2 3 1 ,9 5 8 2 7 7 7 ,2 3 442 6 0 ,6 2 5548,02 45 0 ,3 3

Накладные расходы 67891,91

Сметная прибыль 4 4 3 7 0 ,5 6

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 14549,4 26,95

Итого Монтажные работы 7 1 9 104 ,96 238 ,94

Итого Прочие затраты 858 4 0 ,0 6 184,44

Итого 81 9 4 9 4 ,4 2 45 0 ,3 3

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 7 3 3 654 ,36

Проектные и изыскательские работы 4% 293 4 6 ,1 7

Итого с прочими затратами (85 840,06) 84 8 8 4 0 ,5 9

ВСЕГО по смете 848840 ,59 450 ,33

&

Составил:
(должность, поёпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, Ъодпись, расшифровка)
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/

на Реконструкция ВЛ 0,4 кВ по ул. Восточная, ул. Овражная в п. Нарзанный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № ■/•»/.£
(локальная смета)

Сметная стоимость____________________________________________1675046,59 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-01

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора 
(3

провода)

13 5 8 ,28 11 4 7 ,2 8 3 ,74 75 7 ,6 4 143 614 ,64 4 8 ,62 1,6796 2 1 ,83

2 ТЕРЗЗ-04-
040-02

Демонтаж: одного дополнительного провода 1 опора 
(3

провода)

13 10,51 1,28 9 ,2 3 0 ,7 5 136 ,63 16,64 119 ,99 9 ,75 0 ,1 9 8 4 2 ,58

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника (1160м по трассе)

1000 м 1,16 11726,37 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 4 2 0 ,0 8 136 02 ,5 9 7 4 4 ,6 4 4954,31 48 7 ,2 9 8 6 ,2 7 9 9 100 ,08

4 ТЕРЗЗ-04-
013-01

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям: с помощью механизмов при 
количестве проводов в ответвлении 1

1

ответвле
ние

25 9 9 ,36 16,32 8 3 ,04 6 ,74 2484 408 2 07 6 168,5 2 ,3 0 1 2 5 7 ,53

5 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 13 105 ,36 7 ,59 9 7 ,7 7 5 ,43 1369,68 9 8 ,6 7 1271,01 7 0 ,59 1,0712 13,93

6 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
стальных опор

1 опора 29 6 0 ,84 3 ,72 5 7 ,12 6,9 1764 ,36 107 ,88 1656,48 200,1 0 ,5 8 1 9 16,88

7 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 2 9 26 2 ,1 6 34 ,78 186,9 9 ,62 7 6 0 2 ,64 1008,62 5420,1 278 ,98 5 ,0 2 5 5 145 ,74

8 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

3 ,5 3 6 ,67 15,74 19,87 128 ,35 5 5 ,09 6 9 ,5 5 2 ,3 8 0 5 8 ,3 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТССЦ-101-

3723
Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1 м=3,14кг)

Т 0,1099 7 7 8 6 ,3 9 85 5 ,7 2

10 ТЕРм08-02
471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 2 ,5 201,81 104,01 7 4 ,28 2 ,7 3 50 4 ,5 3 2 6 0 ,0 3 185,7 6 .8 3 14 ,1508 35,38

11 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

т 0 ,0 9 4 2 5 5 0 6 1 ,8 7 47 7 ,0 8

12 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0 ,4 6 5 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,6 4 154 1 ,77 1 5 4 1 ,77 5 4 3 ,5 4 7 5 25 2 ,7 5

13 ТССЦпг-01
01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 2 4 ,5 0 5 4 ,2 4 ,2 102 ,92 102 ,92

14 ТССЦпг-03
21-01-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 2 4 ,5 0 5 13,41 13,41 328,61 328,61

15 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0 ,1 4 5 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 4 9 5 ,5 9 9 1 5 3 ,3 5 5 5 9 ,3 4 672 ,42 7 1 ,86 5 8 3 ,5 9 2 8 84,62

16 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0 ,3 2 93 7 ,7 3 9 3 7 ,7 3 30 0 ,0 7 3 0 0 ,0 7 160 ,0 2 2 5 51,21

17 ТЕРм08-03
574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 0 ,8 7 698 ,38 47 7 ,6 2 38,41 0 ,43 607 ,59 4 1 5 ,5 3 33 ,42 0 ,3 7 6 1 ,6 2 8 5 5 3 ,62

18 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 5 8 7 ,45 7,45 432,1 432 ,1 1,127 6 5 ,37

19 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1

измерен
ие

2 9 14,04 14,04 40 7 ,1 6 4 0 7 ,1 6 1,403 4 0 ,6 9

20 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0 ,3 145 ,38 145 ,38 43,61 43,61 14 ,5245 4 ,3 6

21 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 10 181,88 181 ,88 9 ,87 1818,8 1818,8 9 8 ,7

22 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС: 
включение отключение)

маш.-ч 4 125 ,03 125 ,03 9 ,87 500 ,12 500 ,12 3 9 ,4 8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 449 19 ,3 2 6 5 4 2 ,1 5 19824,07 1 4 8 1 ,07 9 54 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

45 7 5 9 4 ,7 7 135 4 2 2 ,5 204 9 1 6 ,7 3 0 6 5 8 ,1 5 9 54 ,9

Накладные расходы 158473,9

Сметная прибыль 928 51 ,1 8

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 708919 ,85 954 ,9

Раздел 2. Материалы

23 прайс Провод СИП 2 3*50+54,6 м. 5 8 0 165 ,05 957 29

S s



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17
24 прайс Провод СИП 2 3*70+54,6 м. 5 8 0 2 4 3 ,1 9 141 0 5 0 ,2

25 прайс Провод СИП4 4*16 м. 1 9 8 9 65,91 13 1 0 9 4 ,9 9

26 прайс Провод СИП4 2*16 м. 8 2 9 3 8 ,27 317 2 5 ,8 3

27 прайс Опора металлическая шт. 2 9 1 6 1 9 8 ,0 7 4 6 9 7 4 4 ,0 3

28 прайс Зажим анкерный РА 1500 шт. 2 9 5 3 6 ,6 3 1 5 5 6 2 ,2 7

29 прайс Комплект промежуточный шт. 1 4 6 3 8 ,8 2 8 9 4 3 ,4 8

30 прайс Кроншейн анкерный шт. 1 4 28 7 ,1 8 4 0 2 0 ,5 2

31 прайс Лента крепления упак.
(50м)

0 ,5 8 4 8 8 2 ,5 2 2 8 3 1 ,8 6

32 прайс Скрепа для ленты упак.
(100шт.)

0 ,2 9 1 5 3 6 ,3 5 4 4 5 ,5 4

33 прайс Зажим ответвительный шт. 3 0 19 5 ,3 6 58 6 0 ,8

34 прайс Зажим анкерный РА 25 шт. 5 8 12 2 ,7 3 7 1 1 8 ,3 4

35 прайс Наконечник 50 мм шт. 4 56,27 22 5 ,0 8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 9 1 4 3 5 1 ,9 4

Итого по разделу 2 Материалы 9 1 4 3 5 1 ,9 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1371946,71 135 4 2 2 ,5 2 0 4 9 1 6 ,7 306 5 8 ,1 5 9 54 ,9

Накладные расходы 158 473 ,9

Сметная прибыль 9 2 8 5 1 ,1 8

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 6 2 0 0 6 1 ,9 7 82 0 ,8 5

Итого Монтажные работы 9 5 7 5 0 0 ,6 8 89

Итого Прочие затраты 4 5 7 0 9 ,1 4 4 5 ,05

Итого 162 32 7 1 ,7 9 9 54 ,9

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 157 75 6 2 ,6 5

Производство работ в зимнее время 1,2% 189 3 0 ,7 5

Итого 1 5 9 6 4 9 3 ,4

Итого с прочими затратами (45 709,14) 164 22 0 2 ,5 4

Непредвиденные затраты 2% 3 2 8 4 4 ,0 5

ВСЕГО по смете 1 6 7 5 0 4 6 ,5 9 954 ,9

Составил:
(должность, Надпись, расшифровка) 

Проверил:
(должностьУюдпись, расшифровка)
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, Ч, {
(локальная смета)

на Строительство БКТП-315_______________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 15108326,76 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед.изм Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з ОСН 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р а з д е л  1. П о д го т о в и т е л ь н ы е  р а б о ты

1 ТЕР01-01-
006-03

Разработка грунта в котлованах объемом до 
500 м3 экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа 
грунтов: 3

1000 м3 
грунта

0 ,2 79 7 8 ,3 7 9 7 8 ,3 8 7 2 ,6 9 159 5 ,66 1595 ,66 174 ,54

2 ТЕР01-02-
057-04

Разработка грунта вручную в траншеях 
глубиной до 2 м без креплений с откосами, 
группа грунтов: 4

100 м3 
грунта

0,15 3 1 4 0 ,3 31 4 0 ,3 4 7 1 ,0 5 4 7 1 ,0 5 470,81 7 0 ,62

3 ТЕР08-01-
002-01

Устройство основания под фундаменты: 
песчаного

1 м3
основани

я

2 3 22 0 ,9 5 19,4 4 6 ,3 2 3 ,2 3 5 0 8 1 ,8 5 4 4 6 ,2 1065,36 7 4 ,29 3 ,0 4 1 8 6 9 ,9 6

4 ТЕР08-01-
002-02

Устройство основания под фундаменты: 
щебеночного

1 м3
основани

я

50 32 8 ,8 2 2 0 ,25 7 5 ,43 5,91 16441 101 2 ,5 377 1 ,5 2 95 ,5 3 ,174 158,7

5 ТЕР06-01-
005-02

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 25 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,058 5 8 7 4 3 ,9 9 2 8 1 9 ,7 3 26 3 9 ,9 2 8 3 ,4 9 3 4 0 7 ,1 5 163 ,54 153,11 16,44 4 2 6 ,5 8 5 6 2 4 ,7 4



6
9

У

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
6 ТЕР06-01-

001-20
Устройство ленточных фундаментов: 
бетонных

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железоб 
етона в 

деле

0,345 5 9 5 2 7 ,9 9 3 0 1 2 ,6 4 2 7 0 4 ,7 314 ,41 2 0 5 3 7 ,1 6 1 0 3 9 ,3 6 933 ,12 108 ,47 446 ,3 1 7 3 153 ,98

7 ТЕР31-01-
061-02

Армирование цементобетонных покрытий: 
каркасами

1 т 2 ,4 8 2 0 6 ,8 6 2 3 ,7 3 12 9 ,9 5 9 ,04 19696,46 5 6 ,9 5 311 ,88 21 ,7 3 ,5 5 7 5 8 ,54

8 ТССЦ-204-
0034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
5-6 мм

Т 2 ,4 1 7 0 9 ,62 4 1 0 3 ,0 9

9 ТЕР06-01-
015-09

Установка закладных деталей весом: более 
20 кг

1 т 0,3 9 3 7 7 ,9 4 204,41 4 5 ,0 8 2 ,16 2 8 1 3 ,38 6 1 ,3 2 13,52 0 ,6 5 2 8 ,8 3 0 5 8 .6 5

10 ТЕР11-01-
004-05

Устройство гидроизоляции обмазочной: в 
один слой толщиной 2 мм

100 м2 
изолируе 

мой
поверхно

сти

0,6 1 0 8 3 ,46 3 0 4 ,9 6 2 2 2 ,5 2 ,59 65 0 ,0 8 18 2 ,9 8 133,5 1 ,55 3 5 ,6678 2 1 ,4

11 ТЕР11-01-
004-06

Устройство гидроизоляции обмазочной: на 
каждый последующий слой толщиной 1 мм 
добавлять к расценке 11-01-004-05

100 м2 
изолируе 

мой
поверхно

сти

0,6 80 5 ,9 2 205,81 229 ,71 2 ,88 4 8 3 ,5 5 123 ,49 137 ,83 1,73 2 4 ,0695 14,44

12 ТЕР01-02-
061-04

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 4

100 м3 
грунта

0,25 1069 ,48 1 0 6 9 ,48 26 7 ,3 7 2 6 7 ,3 7 182 ,505 4 5 ,6 3

13 ТЕР01-01-
014-06

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 
грунтов 3

1000 м3 
грунта

0 ,1 9 1 0 9 55 ,5 3 5 1 ,8 9 105 9 5 ,5 4 1547,64 2 0 8 1 ,5 5 6 6 ,8 6 2 0 1 3 ,15 29 4 ,0 5 5 7 ,6874 10,96

14 ТССЦпг-03
21-02-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км II класс груза

1 т груза 228 15,77 1 5 ,77 3 5 9 5 ,5 6 3 5 9 5 ,56

15 ТЕР12-01-
001-01

Устройство кровель скатных из трех слоев 
кровельных рулонных материалов: на 
битумной мастике

100 м2 
кровли

1,15 4 8 1 0 ,6 2 16 1 ,7 4 2 9 8 ,4 4 4 ,74 5532,21 186 343,21 5 ,45 2 2 ,0064 25,31

16 ТЕР08-03-
002-01

Кладка стен из легкобетонных камней без 
облицовки: при высоте этажа до 4 м

1 м3 
кладки

83,2 8 1 7 ,9 3 9 ,54 5 1 ,5 3 6 ,3 3 680 4 9 ,2 8 3 2 8 9 ,7 3 42 8 7 ,3 52 6 ,6 6 5,8587 4 8 7 ,4 4

17 ТЕР08-02-
007-01

Армирование кладки стен и других 
конструкций

1 т
металли
ческих

изделий

0,8 8 1 6 7 ,8 7 5 2 3 ,3 9 6 2 ,3 2 3,31 65 3 4 ,3 418 ,71 4 9 ,86 2 ,6 5 8 4 ,2 8 2 9 6 7 ,4 3

18 ТССЦ-204-
0034

Надбавки к ценам заготовок за сборку и 
сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 
5-6 мм

т 0,8 1709,62 1367,7
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19 ТЕР15-02-

001-01
Улучшенная штукатурка фасадов цементно- 
известковым раствором по камню: стен

100 м2 
оштукату 
риваемо 

й
поверхно

сти

2 1781 ,84 704 ,92 75,07 2Ь,34 3 5 6 3 ,6 8 140 9 ,64 150,14 5 2 ,68 9 3 ,7388 187 ,48

20 ТЕРр62-19-
2

Окраска известковыми составами ранее 
окрашенных фасадов простых: по 
штукатурке с лестниц

100 м2 
окрашив 

аемой 
поверхно 
сти(без 
вычета 

проемов)

2 3 2 9 ,1 9 147 ,84 2 ,7 4 65 8 ,3 8 29 5 ,6 8 5,48 2 3 ,1 7 2 5 4 6 .3 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1 6 6 930 ,46 9 4 9 1 ,5 8 18560,18 1 5 7 6 ,36 140 1 ,63

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 1 26 8166 ,04 196 475 ,7 193977 3 2 6 3 0 ,6 6 140 1 ,63

Накладные расходы 25 7 3 6 0 ,3 2

Сметная прибыль 160 056 ,48

Итого по разделу 1 Подготовительные работы 1 6 8 5 5 8 2 ,8 4 1401,63

Раздел 2. Асфальтировка

21 ТЕРр68-12-
4

Разборка покрытий и оснований: 
асфальтобетонных с помощью молотков 
отбойных

100 м3 
конструк 

ций

0,2 5 8 8 2 ,5 8 1819 ,05 4 0 6 3 ,5 3 36 0 .3 2 1176 ,52 363,81 812,71 7 2 ,06 279 ,8 5 2 5 5 5 .97

22 ТССЦпг-01
01-01-041

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: мусора строительного с 
погрузкой вручную

1 т груза 4 2 43,41 43,41 1823,22 1823,22

23 ТЕР01-01-
014-05

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа 
грунтов 2

1000 м3 
грунта

0,03 6 3 1 2 ,0 4 219,71 6 0 8 5 ,8 7 88 8 ,9 2 189 ,36 6 ,5 9 182 ,58 2 6 ,67 36 ,018 1,08

24 ТССЦпг-03
21-02-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км II класс груза

1 т груза 36 15,77 15 ,77 567 ,72 567 ,72

25 ТЕР27-04-
001-04

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из щебня

100 м3 
материа 

ла
основани 

я (в
плотном

теле)

0,3 3 5 4 0 ,8 6 175,81 3 3 5 9 ,4 5 23 7 ,1 4 106 2 ,26 52 ,74 1007,84 7 1 ,1 4 2 7 ,8185 8 ,3 5

26 408-9080 Щебень ц.о. 800:5,43=147,32 м3 30 147 ,32 44 1 9 ,6
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020-01

. :тг „..,лво покрытия толщинки 4 см из 
горячих асфальтобетонных смесей плотных 
мелкозернистых типа АБВ, плотность 
каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

1 и00 м2 
покрытия

о/ 0 3 0 ,04. 331 ,22 -33,2*1 / 40о,16 66,^.4 496,64 4 4 ,67 44 ,045 8,81

28 ТЕР27-06-
021-01

На каждые 0,5 см изменения толщины 
покрытия добавлять или исключать: к 
расценке 27-06-020-01

1000 м2 
покрытия

0,2 2 5 6 0 2 ,3 7 4 ,6 9 20 ,7 5 1 2 0 ,4 7 0 ,9 4 4 ,14 0.621 0 ,12

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 21765,31 4 9 0 ,3 2 4 8 9 4 ,8 5 2 1 4 ,5 4 74 ,33

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 1 6 2 576 ,02 101 49 ,6 2 4 8 9 0 3 ,9 2 4 4 4 0 .9 8 7 4 ,33

Накладные расходы 169 66 ,5 2

Сметная прибыль 103 93 ,3 8

Итого по разделу 2 Асфальтировка 1 8 9 935 ,92 74 ,33

Раздел 3. Монтаж КТП

29 ТЕРм08-01
025-05

Подстанция блочная напряжением 35 кВ по 
схеме: одна рабочая, секционированная 
выключателем, система шин, мощность 
трансформаторов до 6300 кВ*А

1
подстанц

ИЯ

1 3 1 7 2 0 ,3 6 11864,62 1 7 8 5 5 ,5 5 1 1 9 3 ,77 3 1 7 2 0 ,3 6 118 64 ,6 2 178 55 ,5 5 1 1 9 3 ,7 7 1577.743 1577,74

30 ТСЭМ-
020105

Краны башенные при работе на монтаже 
технологического оборудования 25 т

маш.-ч 3 6 46 5 ,4 3 4 6 5 ,4 3 17,49 16755,48 16755,48 62 9 ,6 4

31 ТЕР06-01-
001-19

Устройство фундаментных плит 
железобетонных: с ребрами вверх

100 м3 
бетона, 

бутобето 
на и

железоб 
етона в 

деле

0,085 1 4 2 679 ,38 4 3 3 9 ,2 3 4 9 3 3 ,6 2 4 4 8 ,8 7 121 27 ,7 5 36 8 ,8 3 4 1 9 ,3 6 3 8 ,1 5 597 ,6 9 0 6 50,8

32 ТЕРМ08-01
001-06

Трансформатор трехфазный: 35 кВ 
мощностью 2500 кВ*А

1 шт. 2 8 1 6 6 ,5 2 7 2 4 ,98 4 8 2 1 ,8 2 38 0 ,3 6 16333 5 4 4 9 ,96 9 6 4 3 ,6 4 76 0 ,7 2 3 6 2 ,365 724 ,73

33 ТЕРм08-01
079-03

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 18

1 шт. 2 794 ,62 28 2 ,4 5 9 4 ,8 8 4 ,9 7 158 9 ,24 5 64 ,9 189 ,76 9 ,9 4 37 ,5 5 9 75,12

34 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 2 1118,31 64 1 ,4 7 3 0 8 ,5 6 9 0 ,32 2 2 3 6 ,62 1282 ,94 61 7 ,1 2 18 0 ,6 4 8 5 ,3 0 1 2 170,6

35 ТЕР46-03-
010-02

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
100 см2

100
отверсти

й

0 ,1 1160,2 30 3 ,1 4 8 5 7 ,0 6 76 ,92 116,02 30,31 85,71 7 ,6 9 4 0 ,7 4 4 5 4 ,07

36 ТЕРМ08-02
155-01

Герметизация проходов при вводе кабелей 
во взрывоопасные помещения 
уплотнительной массой

1 проход 
кабеля

10 16,4 3 ,78 164 37,8 0 ,5 0 2 6 5 ,03

37 ТЕРм08-03
574-09

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 240 
мм2

100 жил 0,18 1567 ,25 1024 ,94 7 3 ,47 1,29 282,11 184 ,49 13,22 0 ,2 3 132 ,25 23,81
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39 ТЕРм08-0"
471-01

Заземлитель вертикальный из угловой 'тали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 1 ,4 201 ,81 104,01 7 4 ,2 8 2 ,73 2 8 2 ,5 3 145,61 103 ,99 ? 82 14,1508 19,81

40 ТССЦ-101-
3719

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
СтЗсп, размером 45x45 мм

т 0,19 7 1 1 1 ,3 4 1 3 5 1 ,15

41 ТЕРм08-01
087-03

Металлические конструкции 1 т 8 11599,01 6 1 8 ,5 9 6 6 9 ,6 9 2 4 ,98 9 2 7 9 2 ,0 8 4 9 4 8 ,7 2 5 3 5 7 .5 2 19 9 ,8 4 8 2 ,2 5 9 5 65 8 ,0 8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1 7 5 989 ,56 2 5 0 0 7 ,2 7 5 1 1 2 0 ,1 3 3 0 2 6 ,9 7 3 3 2 7 ,35

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 1 6 6 8 3 2 2 ,6 4 5 1 7 6 5 0 ,5 5 1 9 5 4 3 ,3 6 2 6 5 8 ,2 8 3 3 2 7 ,3 5

Накладные расходы 5 5 2 2 5 3 ,7 7

Сметная прибыль 3 7 7 2 4 0 ,0 3

Итого по разделу 3 Монтаж КТП 2 5 9 7 8 1 6 ,4 4 3 3 2 7 ,35

Раздел 4. Пуско-наладочные работы

42 ТЕРп01-02-
002-01

Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 0,32 MBA

1 шт. 2 6 3 ,8 4 6 3 ,8 4 127 ,68 127 ,68 6 .3 12,6

43 ТЕРп01-03-
005-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ

1 шт. 2 4 5 1 ,5 7 5 1 ,5 7 123 7 ,68 1237 ,68 5,4 129 ,6

44 ТЕРп01-06-
021-02

Схема разводки трехпроводной системы с 
количеством панелей (шкафов, ячеек): за 
каждую последующую панель (шкаф, ячейку) 
свыше 2

1 схема 1 6 ,4 5 6 ,4 5 6 ,4 5 6 ,45 0 ,72 0 ,72

45 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

2 8 65,31 65,31 1828,68 1828,68 7 ,29 20 4 ,1 2

46 ТЕРп01-12-
021-01

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

1

испытан
ие

8 15,35 15 ,35 122,8 122 ,8 1,62 12,96

47 ТЕРп01-04-
006-02

Максимальная токовая защита от 
междуфазных коротких замыканий и 
направленная от замыканий на «землю»: 
трехступенчатая ЭПЗ-1642

1 компл. 8 2 69 ,9 2 6 9 ,9 21 5 9 ,2 21 5 9 ,2 2 7 ,36 218 ,88

48 ТЕРп01-02-
017-02

Трансформатор тока измерительный 
выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой 
изоляцией

1 шт. 12 4 2 ,6 6 4 2 ,6 6 51 1 ,9 2 511 ,92 4 ,5 54

49 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11  кВ

1 шт. 9 20 6 ,2 8 2 0 6 ,2 8 185 6 ,52 1856,52 21,6 194 ,4

50 ТЕРп01-02
016-02

Трансформатор напряжения измерительный 
трехфазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 2 136,51 136,51 273 ,02 27 3 ,0 2 14,4 28 ,8
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с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
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52 ТЕРп01-04-
035-01

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 
трехобмоточных RET-З (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2В, 2С")

1 компл. 3 1 7 6 1 ,9 7 1 7 6 1 ,97 5285,91 5285,91 168.48 505 ,44

53 ТЕРп01-04-
034-02

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800 
(применительно к устройству 
микропроцессорной защиты "Сириус-2Л")

1 компл. 6 6 2 4 ,9 9 6 2 4 ,9 9 3 7 4 9 ,94 3 7 4 9 ,9 4 59,76 35 8 ,5 6

54 ТЕРп01-06- 
ОИ-01

Устройство комплектное для питания цепей 
электромагнитных приводов 
высоковольтных выключателей: без 
аппаратуры контроля, регулирования и 
сигнализации

1
устройст

во

9 170 ,48 170 ,48 153 4 ,32 1 5 3 4 ,32 17,28 155,52

55 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

15 1 6 ,22 16,22 2 43 ,3 2 4 3 ,3 1,62 24 ,3

56 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

4 12,21 12,21 4 8 ,84 4 8 ,8 4 1,22 4 ,8 8

57 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0 ,0 6 129 ,73 129 ,73 7,78 7 .7 8 12,96 0 ,7 8

58 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 24 158 ,16 158 ,16 8 ,5 8 3 7 9 5 ,84 3 7 9 5 ,8 4 205 ,92

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 245 5 7 ,9 3 2 0 7 6 2 ,0 9 3 7 9 5 ,8 4 205 ,92 2 0 9 9 ,9 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 4 6 8 1 4 2 ,0 4 4 2 9 7 7 5 ,3 383 6 6 ,7 8 4 2 6 2 ,5 4 2 0 9 9 ,9 6

Накладные расходы 27 9 3 5 3 ,9 2

Сметная прибыль 171910,1

Итого по разделу 4 Пуско-наладочные работы 9 1 9 406 ,06 209 9 ,96

Раздел 5. Работа ОДС

59 калькуляц
ИЯ

Включение(отключение) электросетей 
юридических лиц

час. 8 1 9 7 5 ,4 2 158 03 ,3 6

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 158 03 ,3 6

Итого по разделу 5 Работа ОДС 158 03 ,3 6

Раздел 6. Оборудование

60
О

счет 2БКТП-10/0,4кВ шт. 5 13 8 8 3 3 3 ,3 694 16 6 6 ,6 5 6 9 4 1 6 6 6 ,6 5
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Контур з а з е м л е н и я  шт 1 2 6 9 4 1 ,4 9 1 2 6 9 4 1 ,4 9 260 4 1 ,4 9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 9 3 5 1 9 4 1 ,4 8

Итого по разделу 6 Оборудование 9 3 5 1 9 4 1 ,4 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс 3 кв. 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32) 12934951,61 1154051 800791 103992,5 6 9 0 3 ,27

Накладные расходы 110 59 3 4 ,5 6

Сметная прибыль 7 1 9 5 9 9 ,9 9

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 197 6496 ,12 1530 ,83

Итого Монтажные работы 2 5 5 1 0 0 9 ,2 8 3 2 7 2 ,48

Итого Оборудование 9 3 5 1 9 4 1 ,4 8

Итого Прочие затраты 8 8 1 0 3 9 ,2 8 2 0 9 9 ,9 6

Итого 147 6 0 4 8 6 ,1 6 6 9 0 3 ,2 7

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 4 5 2 7 5 0 5 ,4

Проектные работы (68,38*(0,5+0,5)+2*11,22*(0,5+0,5))*3,83*1000 3 4 7 8 4 0 ,6

Итого с оборудованием (9 351 941,48) и прочими затратами (881 039,28) 151 0 8 3 2 6 ,7 6

ВСЕГО по смете 1 5 1 08326 ,76 6 9 0 3 ,27

Составил:

Проверил:
(должность{ подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /< Ч■ JL
(локальная смета)

на Строительство ВЛ 0,4 кВ ул. Ольхово-Набережная, ул. Ручейная,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ул. Южная, ул. Садовая в п. Нарзанный______________________

Сметная стоимость____________________________________________7242865,16 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з оси 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р а з д е л  1. Э л е к т р о м о н т а ж н ы е  р а б о ты

1 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника (2320м по трассе)

1000 м 5,12 117 26 ,3 7 6 4 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 42 0 ,0 8 60039,01 3 2 8 6 ,68 218 6 7 ,3 2 2150,81 8 6 ,2799 4 4 1 ,7 5

2 ТЕРЗЗ-04-
013-01

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к 
зданиям: с помощью механизмов при 
количестве проводов в ответвлении 1

1
ответвле

ние

104 9 9 ,36 16,32 8 3 ,04 6 ,7 4 10333,44 1697 ,28 8 6 3 6 ,1 6 700 ,96 2 ,3012 2 3 9 ,3 2

3 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
стальных опор

1 опора 128 6 0 ,84 3 ,72 5 7 ,12 6 ,9 7787 ,52 4 7 6 ,1 6 7 3 1 1 ,36 8 83 ,2 0 ,5 8 1 9 7 4 ,48

4 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 128 26 2 ,1 6 3 4 ,78 186,9 9 ,6 2 335 56 ,4 8 4 4 5 1 ,8 4 2 3 9 23 ,2 1231 ,36 5 ,0 2 5 5 6 4 3 ,2 6

5 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

16,8 3 6 ,67 15,74 19,87 61 6 ,0 6 26 4 ,4 3 333 ,82 2 ,3805 3 9 ,9 9

6 ТС С Ц -101-
3723

Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

т 0,53 7 7 8 6 ,3 9 4 1 2 6 ,7 9

7 ТЕ Р м 08-
02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 12 201,81 104,01 74 ,28 2 ,73 2 4 2 1 ,72 1248,12 891 ,36 3 2 ,76 14 ,1508 169,81



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
8 ТССЦ-101-

1641
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

Т 0,46 5 0 6 1 ,8 7 2 3 2 8 ,4 6

9 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

2,12 3 3 1 5 ,64 3 3 1 5 ,6 4 7 0 2 9 ,1 6 7 0 2 9 ,1 6 543 ,5 4 7 5 115 2 ,32

10 ТССЦпг-
01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 108,16 4 ,2 4,2 45 4 ,2 7 454 ,27

11 ТССЦпг-
03-21-01-
015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 108,16 13,41 13,41 1450,43 1450,43

12 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,64 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 4 9 5 ,5 9 40401 2 4 6 8 ,8 3 296 7 ,9 317 ,18 583 ,5 9 2 8 3 73 ,5

13 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

1,48 93 7 ,7 3 9 3 7 ,7 3 138 7 ,84 1 3 8 7 ,84 160 ,022 5 23 6 ,8 3

14 ТЕРм08-
03-574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 3,84 698 ,38 4 7 7 ,6 2 38,41 0 ,4 3 2 6 8 1 ,7 8 1 8 3 4 ,06 147,49 1,65 6 1 ,6 2 8 5 23 6 ,6 5

15 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 256 7 ,45 7 ,4 5 1907,2 1907,2 1,127 288,51

16 ТЕРп01-11
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

128 14,04 14 ,04 1797,12 1 7 9 7 ,12 1,403 179 ,58

17 ТЕРп01-11
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

1,39 148 ,33 148 ,33 20 6 ,1 8 20 6 ,1 8 14 ,8189 2 0 ,6

18 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно- 
настроечная

маш.-ч 38 181,88 181,88 9 ,8 7 6 9 1 1 ,4 4 6 9 1 1 ,44 3 7 5 ,0 6

19 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС: 
включение отключение)

маш.-ч 32 125 ,03 125 ,03 9 ,8 7 4 0 0 0 ,9 6 4 0 0 0 ,96 3 1 5 ,8 4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1 8 9 436 ,86 2 8 0 5 4 ,9 78895,71 6 0 0 8 ,8 2 4 0 9 6 ,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

191 88 5 7 ,5 9 5 8 0 7 3 6 ,4 3 81 6 8 0 8 ,0 5 1 2 4 382 ,58 4 0 9 6 ,6

Накладные расходы 66 7 6 6 2 ,8 8

Сметная прибыль 39 1 8 9 1 ,8 3

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 29 7 8 4 1 2 ,3 40 9 6 ,6

Раздел 2. Материалы

20 прайс Провод СИП 2 3*50+54,6 м. 2 5 6 0  165 ,05 4 2 2 528



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
21 прайс Провод СИП 2 3*70+54,6 м. 2560 24 3 ,1 9 6 2 2 5 6 6 ,4

22 прайс Провод СИП4 4*16 м. 8779 65,91 57 8 6 2 3 ,8 9

23 прайс Провод СИП4 2*16 м. 3659 38,27 1 4 0 029 ,93

24 прайс Опора металлическая шт. 128 161 9 8 ,0 7 207 3 3 5 2 ,9 6

25 прайс Зажим анкерный РА 1500 шт. 128 53 6 ,6 3 6 8 6 8 8 ,6 4

26 прайс Комплект промежуточный шт. 63 63 8 ,8 2 4 0 2 4 5 ,6 6

27 прайс Кроншейн анкерный шт. 63 287 ,18 1 8 0 9 2 ,3 4

28 прайс Лента крепления упак.
(50м)

2,64 4 8 8 2 ,5 2 128 89 ,8 5

29 прайс Скрепа для ленты упак.
(100шт.)

2,64 1 5 3 6 ,35 4 0 5 5 ,9 6

30 прайс Зажим ответвительный шт. 140 195 ,36 2 7 3 5 0 ,4

31 прайс Зажим анкерный РА 25 шт. 256 122 ,73 314 18 ,8 8

32 прайс Наконечник 50 мм шт. 16 56,27 90 0 ,3 2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 0 4 0 7 4 3 ,2 3

Итого по разделу 2 Материалы 4 0 4 0 7 4 3 ,2 3

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 9 5 9 6 0 0 ,8 2 58 0 7 3 6 ,4 3 81 6 8 0 8 ,0 5 1 2 4 382 ,58 4 0 9 6 ,6

Накладные расходы 66 7 6 6 2 ,8 8

Сметная прибыль 3 9 1 8 9 1 ,8 3

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 2 5 6 8 7 7 7 ,5 2 3 4 8 9 ,9 6

Итого Монтажные работы 4 2 3 8 9 4 5 ,3 8 4 0 6 ,4 6

Итого Прочие затраты 21 1 4 3 2 ,6 3 20 0 ,1 8

Итого 7 0 1 9 1 5 5 ,5 3 4 0 9 6 ,6

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 68 0 7 7 2 2 ,9

Производство работ в зимнее время 1,2% 816 9 2 ,6 7

Итого 688 94 1 5 ,5 7

Итого с прочими затратами (211 432,63) 71 0 0 8 4 8 ,2

Непредвиденные затраты 2% 142 016 ,96

ВСЕГО по смете 724 28 6 5 ,1 6 4 0 9 6 ,6

Составил:

Проверил
(должностф-^одпись, расшифровка)


