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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /
(локальная смета)

на Реконструкция РП-1 (установка оборудования телемеханики)_______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 3286724,79 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Телемеханика

1 ТЕРм08-01
102-01

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 356 ,64 109 ,79 159 ,62 7 ,99 356 ,64 109 ,79 159,62 7,99 14,6 14,6

2 ТЕРм11-02
022-06

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 120 мм (применительно)

1 шт. 2 2 9 6 ,85 42,21 24,61 21 3 0 ,7 92 8 ,6 2 541 ,42 6,18 135 ,96

3 ТЕРм10-04
066-04

Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

1 шт. 2 2 3 3 ,62 26 ,68 739 ,64 58 6 ,9 6 4 88 0 ,022

4 ТЕРм20-01
044-13

Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485 1 шт. 2 2 5 6 ,48 4 8 ,37 1242,56 106 4 ,14 6 ,34 139 ,48

5 ТЕРм10-06
068-10

Настройка простых сетевых трактов: 2 
Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной

1 тракт 2 2 56 6 ,2 2 555 ,12 124 56 ,8 4 122 12 ,6 4 48 1056

6 ТЕРм10-04
040-03

Заземление высокочастотное внутреннее из 
медной ленты: в каналах или по полу, 
сечение ленты 0,5x300 мм

100 м 0 ,0 1 2 8 3 1 ,4 5 4 5 1 ,2 9 ,98 5,41 60 0 ,7 2 0 ,0 0 0 2

7 ТЕРм10-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 10 25 1 ,4 9 41,81 184,34 16,22 251 4 ,9 418,1 1843,4 162 ,2 5,56 5 5 ,6

8 ТЕРмЮ-06
068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

1 шт. 1 377 ,48 370 ,08 377 ,48 37 0 ,0 8 32 32

О*



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм10-07

001-02
Антенна Г-образная 1

антенна
1 153 1 ,54 133,04 1531 ,54 133 ,04 18,1 18,1

10 ТЕРм08-03
574-01

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 1 ,7 6 2 12 ,3 130,2 2 0,1 373 ,65 22 9 ,1 5 3 ,52 0 ,18 16,8 2 9 ,57

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 1 7 3 3 ,9 3 160 57 ,9 3 2 5 4 7 ,96 170,37 157 0 ,03

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 7 8 2 8 2 ,1 3 332 3 9 9 ,2 261 1 3 ,7 6 3 5 2 6 ,6 6 157 0 ,03

Накладные расходы 27 4 2 6 3 ,6 8

Сметная прибыль 200 0 4 9 ,7

Итого по разделу 1 Телемеханика 852595,51 1570,03

Раздел 2. Пусконаладочные работы

11 ТЕРп01-10-
001-01

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов

1 сигнал 22 11,15 11,15 245 ,3 2 45 ,3 1,22 2 6 ,84

12 ТЕРп01-10-
002-01

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, 
аварийной, предупредительной идр.)

1 участок 22 21 4 ,7 8 214 ,78 4 7 2 5 ,1 6 4 7 2 5 ,1 6 2 3 ,49 516 ,78

13 ТЕРп02-02-
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1
система

1 1107,11 1107,11 1107,11 1107,11 9 0 .04 9 0 ,0 4

14 ТЕРп02-02-
006-04

Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 1534 ,74 1534,74 153 4 ,74 1534 ,74 127,34 127 ,34

15 ТЕРп02-02-
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 2 9 6 8 ,63 2 9 6 8 ,63 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 241 .45 24 1 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 10580,94 105 80 ,9 4 1002 ,45

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 1 9 0 2 5 ,4 6 2 1 9 0 2 5 ,5 1002 ,45

Накладные расходы 1 4 2 366 ,55

Сметная прибыль 8 7 6 1 0 ,1 8

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 449002,19 1002,45

Раздел 3. Оборудование

16 прайс Шкаф ТМ тип 1 (РП-1) м 1 1049400 1049400

17 прайс Преобразователь измерительный РМ130Е 
PLUS-50Hz-5-ACDC-870, Satec

шт. 22 25228 555016

18 прайс Коробка испытательная шт. 22 318 6996

19 прайс Разветвитель интерфейса шт. 22 1378 30316

20 счет Модем GSM IRZ TG21 шт. 1 2835,96 2835,96

21 счет Антенна mini GSM SMA шт. 1 224,57 224,57

22 счет Блок питания 12В шт. 1 305,43 305,43

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 164 5093 ,96

Итого по разделу 3 Оборудование 1645093,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 4. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

23 ТЕРмЮ-06
048-01

Прокладка волоконно-оптических кабелей 
кабелеукладчиком в грунтах: I, II группы

1 КМ 

трассы
0 ,7 127 96 ,2 5 37 2 ,1 4 124 16 ,6 7 317 ,78 8 9 5 7 ,3 8 2 60 ,5 8691 ,67 22 2 ,4 5 46 32,2

24 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 2 41 5 ,6 3 3 4 ,34 35 4 ,3 4 2 9 ,24 8 3 1 ,2 6 6 8 ,6 8 708 ,68 58 ,48 3,4 6 ,8

25 ТЕРм10-04
089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

3 ,2 92,01 8 6 ,7 29 4 ,4 3 27 7 ,4 4 10 32

26 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194 ,4 17,98 26,01 1 194,4 17,98 26,01 1 2,32 2 ,32

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 102 77 ,4 7 6 2 4 ,6 9 4 2 6 ,36 281 ,93 7 3 ,32

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

107068,8 129 29 ,2 2 92708,04 5 8 3 5 ,95 73 ,32

Накладные расходы 172 75 ,7 5

Сметная прибыль 121 97 ,3 6

Итого по разделу 4 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 136541,91 73,32

Раздел 5. Материалы

27 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 700 56,41 39487

28 прайс-
лист

Медиаконвертер GIGALINK шт. 1 1844,44 1844,44

29 прайс-
лист

Сетевой адаптер шт. 2 453,68 907,36

30 прайс-
лист

Сетевой фильтр шт. 1 478,06 478,06

31 прайс-
лист

Медиаконвертер TP-LINK MC111CS шт. 2 2511,99 5023,98

32 прайс-
лист

Конвертер Mikrotik RB260GS шт. 1 2581,52 2581,52

33 прайс-
лист

Преобразователь шт. 2 3232,13 6464,26

34 счет Щит ЩРУН 3/12 с окном шт 1 1484 1484

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 582 7 0 ,6 2

Итого по разделу 5 Материалы 58270,62

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 4 0 7 7 4 0 ,9 6 5 6 4 3 5 3 ,8 118821,8 9362,61 264 5 ,8



ОСПсосоюсоCN 11 1 2 13 14 15 16 17
Накладные расходы 43 3 9 0 5 ,9 6

Сметная прибыль 2 9 9 857 ,23

Итоги по смете:
Итого Монтажные работы 269 25 0 1 ,9 6 1643,35

Итого Прочие затраты 4 4 9 0 0 2 ,1 9 100 2 .45

Итого 3 1 4 1 5 0 4 ,1 5 264 5 ,8

Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат 269 2 5 0 1 ,9 6

Проектные и изыскательские работы 3% 807 7 5 ,0 6

Итого 2773277,02

Итого с прочими затратами (449 002,19) 3222279,21

Непредвиденные затраты 2% 644 4 5 ,5 8

ВСЕГО по смете 3286724,79 2645,8

Составил

Проверил:
(должностьJподпись, расшифровка)

&



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У. Z,
(локальная смета)

на Реконструкция РП-6 (установка оборудования телемеханики)_______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________2749245,88 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Телемеханика

1 ТЕРм08-01
102-01

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 356 ,64 109,79 159 ,62 7 ,99 35 6 ,6 4 109 ,79 159 ,62 7 ,99 14,6 14,6

2 ТЕРМ11-02
022-06

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 120 мм (применительно)

1 шт. 15 9 6 ,85 42,21 24,61 1452,75 6 3 3 ,1 5 36 9 ,1 5 6 ,18 92 ,7

3 ТЕРм10-04
066-04

Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

1 шт. 15 3 3 ,62 26 ,68 504 ,3 4 0 0 ,2 4 60 0 ,015

4 ТЕРм20-01
044-13

Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485 1 шт. 15 5 6 ,48 4 8 ,37 8 47 ,2 72 5 ,5 5 6 .34 95,1

5 ТЕРм10-06
068-10

Настройка простых сетевых трактов: 2 
Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной

1 тракт 15 5 6 6 ,2 2 555 ,12 84 9 3 ,3 8 3 2 6 ,8 48 720

6 ТЕРм10-04
040-03

Заземление высокочастотное внутреннее из 
медной ленты: в каналах или по полу, 
сечение ленты 0,5x300 мм

100 м 0,012
(2*0,6)/100

8 3 1 ,4 5 4 51 ,2 9 ,98 5,41 60 0 ,7 2 0 ,0002

7 ТЕРмЮ-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 10 25 1 ,4 9 41,81 184 ,34 16,22 251 4 ,9 418,1 1843,4 162,2 5 ,56 55 ,6

8 ТЕРмЮ-06
068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

1 шт. 1 37 7 ,4 8 370 ,08 377 ,48 3 7 0 ,0 8 32 32

9 ТЕРм10-07
001-02

Антенна Г-образная 1
антенна

1 1 5 3 1 ,54 133,04 1531,54 133 ,04 18,1 18,1

$



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕРм08-03

574-01
Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 1 ,2
120/100

2 1 2 ,3 130 ,2 2 0,1 25 4 ,7 6 156 ,24 2,4 0 ,12 16,8 2 0 ,16

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 163 42 ,8 5 112 7 8 ,3 6 2 3 7 4 ,5 7 170,31 1108,98

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 7 4 9 2 8 ,2 3 233 462 ,1 2 4 4 6 5 ,8 9 352 5 ,42 1108,98

Накладные расходы 1 9 3 581 ,46

Сметная прибыль 1 4 1 118 ,75

Итого по разделу 1 Телемеханика 609628,44 1108,98

Раздел 2. Пусконаладочные работы

11 ТЕРп01-10-
001-01

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов

1 сигнал 15 1 1 ,15 11 ,15 167 ,25 167 ,25 1,22 18,3

12 ТЕРп01-10-
002-01

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, 
аварийной, предупредительной и др.)

1 участок 15 2 1 4 ,7 8 21 4 ,7 8 32 2 1 ,7 3 2 2 1 .7 23 ,49 352 ,35

13 ТЕРп02-02-
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1
система

1 1107,11 1107,11 1107,11 1107,11 9 0 ,04 90 ,04

14 ТЕРп02-02-
006-04

Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 1 5 3 4 ,74 1534 ,74 1 5 3 4 ,74 1 5 3 4 ,7 4 127,34 127,34

15 ТЕРп02-02-
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 24 1 ,4 5 24 1 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8 9 9 9 ,4 3 8 9 9 9 ,4 3 829 ,48

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

186 288 ,2 186 2 8 8 ,2 829 ,48

Накладные расходы 1 2 1 087 ,33

Сметная прибыль 745 15 ,2 8

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 381890,81 829,48

Раздел 3. Оборудование

16 прайс Шкаф ТМ тип 3 (РП- 6) шт. 1 961972,39 961972,39

17 прайс Преобразователь измерительный РМ130Е 
PLUS-50Hz-5-ACDC-870, Satec

шт. 15 27062,58 405938,7

18 прайс Коробка испытательная шт. 15 341,13 5116,95

19 прайс Разветвитель интерфейса шт. 15 1478,21 22173,15

20 счет Модем GSM IRZ TG21 шт. 1 3042,19 3042,19

21 счет Антенна mini GSM SMA шт. 1 240,9 240,9

22 счет Блок питания 12В шт. 1 327,64 327,64

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 139 8811 ,92

Итого по разделу 3 Оборудование 1398811,92

Раздел 4. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
23 ТЕРм10-06

048-01
Прокладка волоконно-оптических кабелей 
кабелеукпадчиком в грунтах: I, II группы

1 КМ 

трассы
0 ,7

700/1000

127 9 6 ,2 5 37 2 ,1 4 124 1 6 ,6 7 31 7 ,7 8 8 9 5 7 ,38 2 6 0 ,5 8 6 9 1 ,67 222 ,45 46 32,2

24 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 2 4 1 5 ,6 3 34 ,34 3 5 4 ,3 4 29 ,24 83 1 ,2 6 6 8 ,6 8 708 ,68 58 ,48 3,4 6,8

25 ТЕРм10-04
089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

3,2
3 2 /1 0

92,01 86 ,7 294 ,43 2 7 7 ,4 4 10 32

26 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 194,4 17,98 26,01 1 194,4 17 ,98 26,01 1 2 ,32 2 ,32

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 102 77 ,4 7 6 2 4 ,6 9 4 2 6 ,3 6 281 ,93 73 ,32

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

107068,8 129 2 9 ,2 2 927 0 8 ,0 4 5 8 3 5 ,9 5 73 ,32

Накладные расходы 172 75 ,7 5

Сметная прибыль 121 97 ,3 6

Итого по разделу 4 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 136541,91 73,32

Раздел 5. Материалы

27 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 7 0 0 60,51 42357

28 прайс-
лист

Медиаконвертер GIGALINK шт. 1 1978,57 1978,57

29 прайс-
лист

Сетевой адаптер шт. 2 486,67 973,34

30 прайс-
лист

Сетевой фильтр шт. 1 512,82 512,82

31 прайс-
лист

Медиаконвертер TP-LINK MC111CS шт. 2 2694,66 5389,32

32 прайс-
лист

Конвертер Mikrotik RB260GS шт. 1 2769,25 2769,25

33 прайс-
лист

Преобразователь шт. 2 3467,17 6934,34

34 счет Щит ЩРУН 3/12 с окном шт 1 1591,92 1591,92

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 6 2 5 0 6 ,5 6

Итого по разделу 5 Материалы 62506,56

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

202 9 6 0 3 ,7 2 4 3 2 6 7 9 ,5 117173,9 9 3 6 1 ,3 7 2 0 1 1 ,78

Накладные расходы 33 1 9 4 4 ,5 3



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 2 2 7 8 3 1 ,3 9

Итоги по смете:
Итого Монтажные работы 2 2 0 7 4 8 8 ,8 3 1182,3

Итого Прочие затраты 381 890 ,81 82 9 ,4 8

Итого 2 5 8 9 3 7 9 ,6 4 2 0 1 1 ,7 8

Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат 2 2 0 7 4 8 8 ,8 3

Проектные и изыскательские работы 4,8% от 2207488,83 1 0 5 959 ,46

Итого 2313448,29

Итого с прочими затратами (381 890,81) 269 5339 ,1

Непредвиденные затраты 2% от 2695339,1 5 3 9 0 6 ,7 8

ВСЕГО по смете 2749245,88 2011,78

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должностЬгГ1бдпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  Ь
(локальная смета)

на Установка оборудования телемеханики в оперативно-диспетчерской службе 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость_____________________________________________ 2958196 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы.

1 ТЕРм11-
01-001-07

Конструкции для установки приборов, масса: 
до 40 кг

1 шт. 1 31 2 ,2 3 17,44 4 8 ,3 6 4,32 312 17 48 4 2,25 2 ,25

2 ТЕРм11- 
01-001-08

Добавлять за каждые 10 кг свыше 40 кг 10 кг 1 5 8 0 ,3 2 5 2 ,08 90 7 ,14 580 52 90 7 6,72 6 ,7 2

3 ТЕРм08-
01-085-01

Шкаф комплектных распределительных 
устройств (применительно к серверу)

1 шт. 1 3 2 4 0 ,0 5 24 6 ,6 6 2 8 6 8 ,4 5 186,26 3 24 0 247 2868 186 32,8 32 ,8

4 ТЕРм11-
04-002-01

Аппарат настольный, масса: до 0,015 т 1 ш т . 2 19,71 6 ,8 7 12,7 39 14 25 1,03 2 ,06

5 ТЕРм11- 
04-029-05

Сборка кабеля многожильного в 
пластикатной трубке, внутренний диаметр 
трубки: до 50 мм

1 м 5 3 2 ,24 25 161 125 3,09 15,45

6 ТЕРмЮ-
06-048-01

Прокладка волоконно-оптических кабелей 
(применительно к цифровому кабелю)

1 км 
трассы

0 ,1 4 127 96 ,2 5 37 2 ,1 4 124 16 ,6 7 317 ,78 1791 52 1738 4 4 46 6 ,44

7 ТЕРмЮ-
04-040-03

Заземление высокочастотное внутреннее из 
медной ленты: в каналах или по полу, 
сечение ленты 0,5x300 мм

100 м 0,022 83 1 ,4 5 4 5 1 ,2 18 10 60 1,32 0 ,0 0 0 3

8 ТЕРмЮ-
06-068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

1 шт. 1 37 7 ,4 8 37 0 ,0 8 377 370 32 32



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРмЮ-

07-001-02
Антенна Г-образная 1

антенна
1 1531 ,54 133 ,04 1532 133 18,1 18,1

10 ТЕРм08-
03-574-01

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 0,32 2 12 ,3 130 ,2 2 0,1 68 42 1 16,8 5,38

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8 11 8 1062 4 77 0 241 122 ,52

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

844 44 219 82 4 8 0 1 5 4989 122,52

Накладные расходы 24 1 4 9

Сметная прибыль 16654

Итого по разделу 1 Монтажные работы. 125247 122,52

Раздел 2. Пусконаладочные работы

11 ТЕРп02-02-
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1
система

1 1107,11 1107,11 1107 1107 9 0 ,04 90 ,04

12 ТЕРп02-02-
006-04

Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 153 4 ,74 153 4 ,74 1535 1535 127,34 127 ,34

13 ТЕРп02-02
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,63 2 96 9 2 96 9 241 ,45 24 1 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5611 5611 45 8 ,8 3

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

116148 116 148 45 8 ,8 3

Накладные расходы 754 96

Сметная прибыль 46 4 5 9

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 238103 458,83

Раздел 3. Оборудование

Комплектные шкафы

14 прайс Шкаф серверный шт 1 1686300 1686300

Оборудование

15 прайс HP Pavilion 24I 24-x002ur (Slim bezel) 
23.8"(1920x1080)/Touch/lntel Core i3 
7100T(3.4Ghz)/4096Mb/1000Gb/noDVD/lnt:ln 
tel HD Graphics 630/Cam/BT/WiFi/war 
1y/5.52kg/blizzard white/W10 + USB KBD, 
USB MOUSE

шт. 1 77805 77805

16 прайс HP ProBook 470 G4 17.3"(1920x1080)/lntel 
Core i5
7200U(2.5Ghz)/4096Mb/500Gb/DVDrw/Ext:n 
Vidia GeForce
930MX(2048Mb)/Cam/BT/WiFi/48WHr/war 
1y/2.63kg/Metallic Grey/W10Pro

шт. 1 68370 68370



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Програмное обеспечение

17 прайс ПК RedKit SCADA ЭТО комплект (до 2000 
тегов SCADA) протокол МЭК 61850 (MMS)

Ш Т 1 530000 530000

18 прайс WinSvrSTDCore 2016 SNGL OLP 2Lic NL 
CoreLic

M 8 9765 78120

19 прайс WinSvrCAL 2016 SNGL OLP NL UsrCAL Ш Т 2 3675 7350

20 прайс OfficeStd 2016 SNGL OLP NL, право на 
использование

Ш Т. 2 26460 52920

21 прайс Kaspersky Internet Security Multi-Device 
Russian Edition. 2-Device 1 year Base Box,
n o

Ш Т. 2 2205,5 4411

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 250 5 2 7 6

Итого по разделу 3 Оборудование 2505276

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

270 5 8 6 8 1 3 8 130 480 15 4 98 9 581 ,35

Накладные расходы 9 9 6 4 5

Сметная прибыль 6 3 1 1 3

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 21 3 6 5 6 ,44

Итого Монтажные работы 260 9 1 5 8 116,08

Итого Прочие затраты 2 3 8 1 0 3 45 8 ,8 3

Итого 286 8 6 2 6 581 ,35

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 2 6 3 0 5 2 3

Проектные и изыскательские работы 1,2% 31 5 6 6

Итого 2662089

Итого с прочими затратами (238 103) 2 9 0 0 1 9 2

Непредвиденные затраты 2% 58 0 0 4

ВСЕГО по смете 2958196 581,35

Составил:

(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил:
(должносгг1к(подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  К
(локальная смета)

на Установка интелектуальной системы учета электроэнергии_________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ____________________________5502615,77 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн 3/п Эк.Маш З/пМех Осн. 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы.

1 ТЕРм08-
03-600-01

Демонтаж счетчика: однофазные 1 шт. 7 40 1.25 0 ,6 5 0 ,6 0 ,0 3 925 481 444 22,2 0 ,084 6 2 ,16

2 ТЕРм08-
03-600-02

Демонтаж счетчика: трехфазные 1 шт. 2 2 2 ,2 3 1,63 0,6 0 ,03 4 9 ,0 6 3 5 ,8 6 13,2 0 ,66 0.21 4 ,62

3 ТЕРм08-
03-600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 7 40 4,61 2 ,17 2 0,1 34 1 1 ,4 1605,8 1480 74 0,28 207 ,2

4 ТЕРм08-
03-600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 2 7 ,94 5 ,4 3 2 0.1 174 ,68 119 ,46 44 2,2 0,7 15,4

5 ТЕРмЮ-
04-087-14

Устройство цифровой регистрации 1
устройст

во

1 6 9 ,45 56 ,72 6 9 ,45 5 6 ,72 8 8 0 ,034

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 6 2 9 ,5 9 2 2 9 8 ,8 4 1981,2 9 9 ,06 297 ,38

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

69 7 2 6 4 7 5 8 5 ,9 8 19930,87 2 0 5 0 ,5 4 297 ,38

Накладные расходы 4 7 1 1 9 ,4 7

Сметная прибыль 322 6 3 ,7 4

Итого по разделу 1 Монтажные работы. 149109,21 297,38

Раздел 2. Материалы.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 прайс-

лист
Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
1"

шт 740 6425,59 4754936,6

7 прайс-
лист

Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
3"

UJT 22 9643,75 212162,5

8 прайс-
лист

Базовая радиостанция "НВГВ-1000" шт. 1 214544 214544

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5181643,1

Итого по разделу 2 Материалы. 5181643,1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

5251369,1 4 7 5 8 5 ,9 8 19930,87 2 0 5 0 ,54 297 ,38

Накладные расходы 4 7 1 1 9 ,4 7

Сметная прибыль 3 2 2 6 3 ,7 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 149109,21 297 ,38

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 518 1643 ,1

Итого 5330752 ,31 297 .38

Производство работ в зимнее время 1,2% 6 3 9 6 9 ,0 3

Итого 5394721,34

Непредвиденные затраты 2% 1 0 7 894 ,43

ВСЕГО по смете 5502615,77 297,38

Составил:

Проверил
(должность, подпись, расшифровка)



О "КСК"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № i - 0
(локальная смета)

на Автоматизированная информационно измерительная система
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

коммерческого учёта электроэнергии_________________________

Сметная стоимость_______________________________________________2475659 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я.

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы

1 ТЕРм08-
03-600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 9 7 ,94 5 ,4 3 2 0,1 230 157 58 3 0.7 20 ,3

2 ТЕРм08-
01-085-01

Шкаф комплектных распределительных 
устройств (применительно к УСПД)

1 шт. 1 3 2 4 0 ,0 5 2 4 6 ,6 6 2 8 6 8 ,45 186 ,26 3240 247 2868 186 32,8 32,8

3 ТЕРм 10- 
06-068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

1 шт. 12 37 7 ,4 8 37 0 ,0 8 4 5 3 0 4441 32 384

4 ТЕРм08-
03-574-01

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 3,09 2 1 2 ,3 130 ,2 2 0,1 656 402 6 16,8 51,91

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8656 5 24 7 2932 189 489,01

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

141598 108 613 29971 3912 489,01

Накладные расходы 931 09

Сметная прибыль 685 44

Итого по разделу 1 Монтажные работы 303251 489,01

Раздел 2. Пусконаладочные работы

5 ТЕРп01-10
001-01

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов

1 сигнал 12 11,15 11 ,15 134 134 1,22 14,64

6 ТЕРп01-10
002-01

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, 
аварийной, предупредительной и др.)

1 участок 12 214 ,78 21 4 ,7 8 2 57 7 2 57 7 23,49 281 ,88

7 ТЕРп02-02
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1
система

1 1107,11 1107,11 1107 1107 9 0 ,04 9 0 ,04



' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРп02-02-

006-04
Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 1 5 3 4 ,74 1534 ,74 1535 1535 127,34 127,34

9 ТЕРп02-02
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 2 96 9 2 96 9 241 ,45 241 ,45

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 32 2 8 32 2 755 ,35

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

172265 172 265 755 ,35

Накладные расходы 111972

Сметная прибыль 68 9 0 6

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 353143 755,35

Раздел 3. Материалы

10 счет Устройство сбора и передачи данных 
УСПД

шт. 1 568541,6 568542

11 счет Эл. счетчик СЭТ-4ТМ.03М шт. 29 28427,08 824385

12 счет Модем шт. 12 28427,08 341125

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 173 4052

Итого по разделу 3 Материалы 1734052

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 0 4 7 9 1 5 2 8 0 8 7 8 29971 3912 1244,36

Накладные расходы 205081

Сметная прибыль 137 450

Итоги по смете:
Итого Монтажные работы 203 7 3 0 3 489,01

Итого Прочие затраты 3 5 3 143 75 5 ,3 5

Итого 239 0 4 4 6 1244,36

Итого Монтажные работы для расчета лимитированных затрат 203 7 3 0 3

Временные 1,8% 36671

Итого 2073974

Итого с прочими затратами (353 143) 24 2 7 1 1 7

Непредвиденные затраты 2% 485 42

ВСЕГО по смете 2475659 1244,36

Составил:
(должностъ/подпись, расшифровка)

Проверил:
(должностьг^юдпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  £>
(локальная смета)

на Монтаж опто-волоконной линии_________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ____________________________ 6054201,85 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а
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б
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у
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я

, 

т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

1 ТЕРм10-06
035-01

Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 
кг

100 м 
кабеля

153,8 1193 ,17 117,64 2 3 6 ,6 5 18,53 183 509 ,55 18093,03 363 9 6 .7 7 2849,91 17 261 4 ,6

2 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 115 4 1 5 ,6 3 3 4 ,34 35 4 ,3 4 2 9 ,24 4 7 7 9 7 ,4 5 3949,1 40749,1 33 6 2 ,6 3,4 391

3 ТЕРмЮ-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 26 25 1 ,4 9 41,81 184 ,34 16,22 6 5 3 8 ,74 1087,06 4 7 9 2 ,84 4 2 1 ,7 2 5 ,56 144,56

4 ТЕРм10-04
089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

26 92,01 86 ,7 2 3 9 2 ,26 225 4 ,2 10 260

5 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 20 158 ,16 158 ,16 8 ,58 316 3 ,2 316 3 ,2 171 ,6

6 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 20 108 ,72 108 ,72 8,58 217 4 ,4 217 4 ,4 171 ,6

7 ТСЭМ-
031002

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

маш.-ч 20 111,46 111 ,46 7 ,44 222 9 ,2 222 9 ,2 148 ,8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 247 804 ,8 253 8 3 ,3 9 89505,51 7 1 2 6 ,23 3 4 1 0 ,1 6
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Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; 
ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

2 2 9 5 5 8 0 ,7 8 5 2 5 4 3 6 ,2 930116,1 147 513 3410,16

Накладные расходы 6 4 3 6 0 3 ,4

Сметная прибыль 34 4 9 9 0 ,0 8

Итого по разделу 1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 328 4 1 7 4 ,2 6 3410,16

Раздел 2. Материалы

8 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 1 5 3 8 0 57,09 878 0 4 4 ,2

9 прайс-
лист

Анкерный зажим м. 7 80 268 ,18 2 0 9 1 8 0 ,4

10 прайс-
лист

Узел крепление для кабеля м. 380 134 ,09 5 0 9 54 ,2

11 прайс-
лист

Перфолента 50м. 0 ,3 3 1 6 4 ,52 949 ,36

12 прайс-
лист

Кросс оптический м. 26 943 ,99 2 4 5 4 3 ,7 4

13 прайс-
лист

Блок питания 5В шт. 26 56 8 ,5 4 147 8 2 ,0 4

14 прайс-
лист

Удлинитель 5м с фильтром шт. 26 509 ,54 132 48 ,0 4

15 прайс-
лист

Преобразователь RS232 шт. 26 13409 3 4 8 634

16 прайс-
лист

Медиаконвертер шт. 100 997 6 ,3 9 9 7 630

17 прайс-
лист

Щит ЩРН 3/12 шт. 26 1272 ,72 330 90 ,7 2

18 прайс-
лист

Выключатель автомат. 10А шт. 50 86,36 4318

19 прайс-
лист

Розетка РДЕ шт. 26 131 ,82 342 7 ,32

20 прайс-
лист

Кабель ШВП 2*0,75 м 3 20 6,67 21 3 4 ,4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 258 09 3 6 ,4 2

Итого по разделу 2 Материалы 258 09 3 6 ,4 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

48 7 6 5 1 7 ,2 5 2 5 4 3 6 ,2 930116,1 147 513 3 4 1 0 ,16

Накладные расходы 643 6 0 3 ,4

Сметная прибыль 3 4 4 990 ,08

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 328 41 7 4 ,2 6 3 4 1 0 ,16

Os
N?
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Итого по позициям, введенным в текущих ценах 258 0 9 3 6 ,4 2

Итого 586 5 1 1 0 ,6 8 3 4 1 0 ,16

Производство работ в зимнее время 1,2% 7 0 3 8 1 ,3 b

Итого 5935492,01

Непредвиденные затраты 2% 118709 ,84

ВСЕГО по смете 6054201,85 3410,16

Составил:

Проверил:
(должностЬ-'Ьодпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J ,  ]
(локальная смета)

на Реконструкция РП-6___________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕРЖДАЙ
Генера I АО "КСК"

тш, Wl 11
1J<PW  (

Сметная стоимость___________________________________________ 6659501,01 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 
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Т/з осн 
раб 
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Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Реконструкция РП-6

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 1,5
150/100

151 ,15 9 0 ,6 7 6 0 ,48 2,31 226 ,73 136,01 9 0 ,72 3,47 12,336 18,5

2 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 2 4 4 ,1 2 2 ,5 5 1,57 0 ,09 98 ,88 6 1 ,2 37 ,68 2 ,16 0 ,339 8 ,14

3 ТЕРм08-01
056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 20 11,35 6 ,2 7 5 ,08 0 ,28 227 125 ,4 101,6 5,6 0 ,834 16,68

4 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 2 4 8 ,62 5 ,48 3 ,14 0 ,1 7 206 ,88 131 ,52 75 ,36 4 ,08 0 ,729 17,5

5 ТЕРм08-01
054-02

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 
трехфазный

1 шт. 2 11,69 3 ,9 7 ,79 0 ,3 9 23 ,38 7,8 15,58 0,78 0 ,519 1,04

6 ТЕРм08-01
059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 8 246,8 7 3 ,77 173 ,03 9,91 1974,4 5 9 0 ,1 6 1384,24 79,28 9,81 78 ,48

8 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,8 1
81/100

209,91 145,51 64 ,4 18,85 170,03 117 ,87 5 2 ,16 15,27 19,35 15,67

9 ТЕРм08-01
084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 1 2 9 1 ,06 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2,28 1092,72 54 6 ,8 4 545 ,88 2 7 ,36 6 ,06 7 2 ,72
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Погрузочно-разгрузочные работы

10 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 5
5000/1000

2 0 ,06 2 0 ,06 100 ,3 100 ,3

11 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 5
5000/1000

9 ,94 9 ,94 4 9 ,7 49 ,7

Монтажные работы РУ 10 кВ

12 ТЕРМ08-01
084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 15 42 1 ,9 6 185 ,74 2 1 7 ,4 9 10,89 6 3 2 9 ,4 2786,1 3 2 6 2 ,35 163,35 24,7 370 ,5

13 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0,2 20 3 ,3 4 5 4 ,6 4 132 ,97 5 ,89 4 0 ,67 10,93 2 6 ,59 1,18 7 ,05 1,41

14 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,66
66/100

86 7 ,9 8 4 8 5 ,0 4 2 1 4 ,6 5 6 2 ,8 3 5 7 2 ,8 7 32 0 .1 3 141 ,67 41 ,47 64 ,5 4 2 ,57

16 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 2,1
210/100

89 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,15 0 ,4 1879 ,56 1284,11 69 ,62 0,84 78,9 165 ,69

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 129 92 ,5 2 6 1 1 8 ,0 7 5 9 5 3 ,45 344 ,84 8 08 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 9 2 884 ,75 126644,1 604 1 9 ,9 8 7138 ,19 8 08 ,9

Накладные расходы 1 2 7 093 ,13

Сметная прибыль 8 6 9 5 8 ,4 6

Итого по разделу 1 Реконструкция РП-6 4 0 6 9 3 6 ,3 4 808 ,9

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 8 20 6 ,2 8 20 6 ,2 8 1 6 5 0 ,24 1650 ,24 21 ,6 172,8

18 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст

во

8 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 6 8 3 5 ,8 4 6 8 3 5 ,84 70 ,56 564 ,48

19 ТЕРп01-03
005-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ

1 шт. 20 5 1 ,57 5 1 ,5 7 1031,4 1031,4 5,4 108

20 ТЕРп01-02
002-02

Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 1,6 MBA

1 шт. 2 109 ,45 109 ,45 2 18 ,9 2 18 ,9 10,8 21 ,6
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21 ТЕРп01-02-

015-02
Трансформатор напряжения измерительный 
однофазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 2 9 3 ,85 9 3 ,8 5 187 ,7 187 ,7 9,9 19,8

22 ТЕРп01-03-
020-03

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением 
с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
выключателя: до 11 кВ применительно к 
вакуумному выключателю)

1 схема 8 196 ,45 196 ,45 1571,6 157 1 ,6 21,6 172,8

23 ТЕРп01-03-
025-02

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5

1 схема 22 163,71 163,71 3 6 0 1 ,62 3 6 0 1 ,6 2 18 396

24 ТЕРп01-04-
051-02

Защита минимального напряжения с 
блокировкой по составляющим обратной 
последовательности

1 компл. 8 158 ,69 158 ,69 126 9 ,52 1269 ,52 14,4 115,2

25 ТЕРп01 -04- 
035-01

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 
трехобмоточных RET-3

1 компл. 2 176 1 ,97 1 7 6 1 ,97 3 5 2 3 ,94 3 5 2 3 ,9 4 168,48 336 ,96

26 ТЕРп01-04-
034-02

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800

1 компл. 8 6 2 4 ,9 9 6 2 4 ,9 9 4 9 9 9 ,9 2 4 9 9 9 ,9 2 5 9 ,76 478 ,08

27 ТЕРп01-04-
006-03

Максимальная токовая защита от замыканий 
на «землю» с работой на сигнал

1 компл. 8 21,3 2 1 ,3 170,4 170 ,4 2,16 17,28

28 ТЕРп01-05-
016-03

Устройство АВР трансформаторов и линий с 
резервированием секций: до 4 шт.

1
устройст

во

1 349 ,98 34 9 ,9 8 349 ,98 34 9 ,9 8 3 5 ,28 35 ,28

29 ТЕРп01-06-
011-01

Устройство комплектное для питания цепей 
электромагнитных приводов 
высоковольтных выключателей: без 
аппаратуры контроля, регулирования и 
сигнализации

1
устройст

во

8 170 ,48 170 ,48 1363,84 136 3 ,84 17,28 138,24

30 ТЕРп01-06-
020-03

Вторичной цепи: трансформатора 
напряжения трехфазного

1
система

2 7 0 ,96 7 0 ,9 6 141 ,92 141 ,92 7 ,92 15,84

31 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

10 16,22 16,22 162,2 162,2 1,62 16,2

32 ТЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора 
силового

1
испытан

ие

2 24,5 2 4 ,5 49 49 2,43 4 ,86

33 ТЕРп01-12
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

16 65,31 65,31 1044,96 104 4 ,96 7,29 116,64

34 ТЕРп01-12
021-01

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

1
испытан

ие

10 15,35 15 ,35 153 ,5 153 ,5 1,62 16,2
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35 ТЕРп01-12-

021-02
Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 35 кВ

1
испытан

ие

1 0 2 6 ,84 26 ,84 2 6 8 ,4 2 6 8 ,4 2 ,83 2 8 ,3

36 ТЕРп01-12-
029-01

Испытание цепи вторичной коммутации 1
испытан

ие

8 15,26 15,26 122,08 122 ,08 1,62 12,96

37 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно- 
настроечная

маш.-ч 2 0 158 ,16 15 8 ,1 6 8 ,58 31 6 3 ,2 316 3 ,2 171 ,6

38 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 2 0 108 ,72 108 ,72 8,58 21 7 4 ,4 2174,4 171 ,6

Демонтажные работы РУ 0,4 кВ

39 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,9
90/100

151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,48 2,31 136 ,04 81,61 54 ,43 2 ,08 12,336 11,1

40 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 4 8 4 .1 2 2 ,55 1,57 0 ,09 197 ,76 122,4 75 ,36 4 ,32 0 ,339 16,27

41 ТЕРМ08-03
521-04

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 1600 А

1 шт. 3 9 ,64 8 ,87 0 ,7 7 0 ,03 2 8 ,92 26,61 2,31 0 ,09 1,065 3,2

42 ТЕРм08-03
521-02

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 400 А

1 шт. 1 7 4 ,0 7 3 ,97 0,1 6 9 ,19 6 7 ,49 1,7 0 ,477 8,11

44 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 15 8 ,62 5 ,48 3 ,1 4 0 ,1 7 129,3 8 2 ,2 47,1 2 ,55 0 ,729 10,94

45 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,3
30/100

209,91 145,51 64 ,4 18,85 6 2 ,97 4 3 ,6 5 19,32 5 ,66 19,35 5,81

46 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 7 13,2 5 ,39 7,81 0 ,3 9 2 ,4 3 7 ,7 3 54 ,67 2,1 0 ,696 4 ,87

Погрузочно-разгрузочные работы

47 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 2
2000/1000

2 0 ,0 6 2 0 ,06 4 0 ,12 4 0 ,12

48 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 2
2000/1000

9 ,94 9 ,94 19,88 19,88

Монтажные работы РУ 0,4 кВ
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49 ТЕРм08-03

571-03
Монтаж торцевых панелей 1 м

ширины
по

фронту

0 ,2 20 3 ,3 4 5 4 ,64 13 2 ,9 7 5 ,89 4 0 ,6 7 10,93 2 6 ,59 1,18 7 ,05 1,41

50 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 7 194,4 17 ,98 26,01 1 1360,8 125 ,86 182 ,07 7 2,32 16,24

51 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,1 2
12/100

86 7 ,9 8 48 5 ,0 4 2 1 4 ,6 5 6 2 ,83 104 ,16 58 ,2 2 5 ,76 7 ,54 64 ,5 7 ,74

52 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0 ,9
90/100

89 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,1 5 0,4 8 0 5 ,5 3 55 0 ,3 3 2 9 ,8 4 0 ,3 6 78,9 71,01

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 7 1 4 2 ,3 2 9 9 2 3 ,9 7 5 9 1 6 ,7 5 376 ,08 2944 ,22

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 8 8 0 7 3 ,3 9 6 1 9 4 2 6 ,2 6 0 4 2 1 ,2 2 7 7 8 4 ,86 2 9 4 4 ,22

Накладные расходы 4 1 0 7 6 9 ,1 4

Сметная прибыль 25 4 4 5 9 ,1 5

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 1353301,68 2944,22

Раздел 3. Оборудование и материалы

53 прайс КСО 393-6ВВ-1000 ШТ. 2 467530,71 935061,42

54 прайс КСО 393-8.1 ВВ-600 шт. 6 478721,5 2872329

55 прайс КСО 393-01 шт. 1 31269,79 31269,79

56 прайс КСО 393-04 шт. 2 42924,89 85849,78

57 прайс КСО 393-13-400ТН шт. 2 122425,96 244851,92

58 прайс КСО 393-15-400ТСН шт. 2 80543,39 161086,78

59 прайс Торцевая панель КСО 393 шт. 4 2226,78 8907,12

60 прайс Шина сборная АД31 60*8 п.м 66 246,37 16260,42

61 прайс Шинный мостШМР-1 1000А п.м 2,5 6632,98 16582,45

62 прайс ЩО70-1-33 шт. 2 23689,23 47378,46

63 прайс Щ070-1-70 шт. 1 11370,83 11370,83

64 прайс Щ070-1-03 шт. 4 31032,9 124131,6

65 прайс ЩО70-1-95 шт. 2 2179,41 4358,82

66 прайс Шина сборная АД31 100*8 п.м 12 416,93 5003,16

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 5 6 4 4 4 1 ,5 5

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 4564441,55

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 4 4 5 3 9 9 ,6 9 7 4 6 0 7 0 ,2 120 841 ,2 14923,04 3 7 5 3 ,12

Накладные расходы 53 7 8 6 2 ,2 6

Сметная прибыль 341 4 1 7 ,6
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Итоги по смете:

Итого Строительные работы 1995

Итого Монтажные работы 5 1 0 4 0 8 0 ,3 5 9 65 ,6

Итого Прочие затраты 1 2 1 8604 ,2 2 7 8 7 .52

Итого 6 3 2 4 6 7 9 ,5 5 3 7 5 3 ,12

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 5 1 0 6 0 7 5 ,3 5

Проектные работы 4% от 5106075,35 204243,01

Итого 5310318,36

Итого с прочими затратами (1 218 604,20) 6 5 2 8 9 2 2 ,5 6

Непредвиденные затраты 2% от 6528922,56 1 3 0 578 ,45

ВСЕГО по смете 6659501,01 3753,12

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность)-подпись, расшитшаровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J .  С
(локальная смета)

на Реконструкция ТП-131__________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость_____________________________________________696034,06 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з ОСИ 

раб.на 
ед

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-174

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,21
21/100

151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,48 2,31 31,74 19 ,04 12,7 0 ,4 9 12,336 2 ,5 9

4 ТЕРм08-
01-056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 1 11,35 6 ,2 7 5 ,0 8 0 ,28 11,35 6 ,27 5 ,08 0 ,28 0 ,834 0 ,8 3

7 ТЕРм08-
01-058-01

Выключатель нагрузки с приводом: ручным 1 шт. 1 26 15,93 10,07 0 ,58 26 15,93 10,07 0 ,5 8 2 ,118 2 ,12

9 ТЕРм08-
01-084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 1 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 9 1 ,06 4 5 ,5 7 4 5 ,49 2 ,28 6,06 6 ,0 6

Погрузочно-разгрузочные работы

10 ТССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,5
500/1000

2 0 ,06 2 0 ,06 10,03 10 ,03

11 ТССЦпг-
03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0,5
500/1000

9 ,94 9 ,9 4 4,97 4 ,9 7

$



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Монтажные работы РУ 10 кВ

12 ТЕРм08-
01-084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 1 4 2 1 ,9 6 185 ,74 21 7 ,4 9 10,89 4 2 1 ,9 6 185 ,74 217 ,49 10,89 24,7 24,7

16 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,21
21/100

8 9 5 ,0 3 6 1 1 ,4 8 3 3 ,15 0,4 187 ,96 128,41 6 ,96 0 ,08 78,9 16,57

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 78 5 ,0 7 4 0 0 ,9 6 31 2 ,7 9 14,6 5 2 ,87

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

118 85 ,6 5 8 2 9 9 ,8 7 3 1 3 5 ,04 302 ,22 52 ,87

Накладные расходы 8 1 7 1 ,9 9

Сметная прибыль 5 5 9 1 ,3 6

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-174 25649 52,87

Раздел 2. Пусконаладочные работы

21 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 20 6 ,2 8 2 0 6 ,2 8 206 ,28 20 6 ,2 8 21,6 21,6

22 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст 

во

1 85 4 ,4 8 8 5 4 ,4 8 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 70,56 70 ,56

23 ТЕРп01-13
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 40 ,5 40 ,5

24 ТЕРп01-12
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ

1
испытан

ие

6 4 3 ,5 6 4 3 ,5 6 26 1 ,3 6 2 6 1 ,3 6 4,86 2 9 ,16

25 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,22 129 ,73 129 ,73 2 8 ,54 2 8 ,5 4 12,96 2 ,85

26 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

8 12,21 12,21 9 7 ,68 9 7 ,6 8 1,22 9 ,76

27 ТЕРп01-11
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 16,22 16 ,22 16,22 16,22 1,62 1,62

28 ТЕРп01-11
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

8 12,21 12,21 9 7 ,68 9 7 ,6 8 1,22 9 ,7 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 0 2 6 ,0 9 2 0 2 6 ,0 9 185,81

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 1 9 4 0 ,0 6 4 1 9 4 0 ,0 6 185,81



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 2 7 2 6 1 ,0 4

Сметная прибыль 167 76 ,0 2

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 8 5 9 7 7 ,1 2 185,81

Раздел 3. Оборудование и материалы

29 прайс КСО 298-6.1 ВВ-600 шт. 1 559 065 ,91 559065,91

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 559065,91

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 559065,91

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

61 2 8 9 1 ,6 2 5 0 2 3 9 ,9 3 3135 ,04 302 ,22 238 ,68

Накладные расходы 354 3 3 ,0 3

Сметная прибыль 223 6 7 ,3 8

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 142,51

Итого Монтажные работы 584 5 7 2 ,4 52,87

Итого Прочие затраты 859 7 7 ,1 2 185,81

Итого 6 7 0 6 9 2 ,0 3 238 .68

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 584714,91

Проектные и изыскательские работы 2% от 584714,91 11694 ,3

Итого 596409,21

Итого с прочими затратами (85 977,12) 6 8 2 3 8 6 ,3 3

Непредвиденные затраты 2% от 682386,33 136 47 ,7 3

ВСЕГО по смете 69 6 0 3 4 ,0 6 238 ,68

Составил:

Проверил
(допжностф-^одпись, расшифровка)



на Реконструкция ТП-163__________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 1493338,89 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Л. - /
(локальная смета)

у т в е р ;
Гei АО "КСК"

Мурадов 
2019 г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-163

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,6
60/100

151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,4 8 2,31 9 0 ,69 54 ,4 36 ,29 1 ,39 12,336 7,4

3 ТЕРм08-
01-061-01

Предохранитель 1 шт. 6 4 ,1 2 2 ,5 5 1,57 0 ,0 9 24 ,72 15,3 9,42 0 ,54 0 ,339 2 ,0 3

4 ТЕРм08-
01-056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 4 11,35 6 ,2 7 5 ,08 0 ,28 4 5 ,4 25 ,08 20 ,32 1,12 0 ,834 3 ,3 4

5 ТЕРм08-
01-053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 6 8 ,62 5 ,48 3 ,14 0 ,17 5 1 ,72 3 2 ,88 18,84 1,02 0 ,729 4 ,3 7

7 ТЕРм08-
01-059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 2 2 4 6 ,8 7 3 ,77 173 ,03 9,91 4 93 ,6 147 ,54 346 ,06 19,82 9,81 19,62

9 ТЕРм08-
01-084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 2 9 1 ,0 6 4 5 ,57 4 5 ,4 9 2 ,2 8 182 ,12 9 1 ,1 4 90 ,98 4 ,5 6 6,06 12,12

Погрузочно-разгрузочные работы

10 ТССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,6
600/1000

2 0 ,0 6 2 0 ,0 6 12,04 12,04

11 ТССЦпг-
03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0,6
600/7000

9 ,9 4 9 ,94 5 ,9 6 5,96



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Монтажные работы РУ 10 кВ

12 ТЕРм08-
01-084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 2 4 2 1 ,9 6 185 ,74 21 7 ,4 9 10,89 84 3 ,9 2 37 1 ,4 8 434 ,98 21 ,78 24,7 49 ,4

16 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,6
60/100

8 9 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,1 5 0 ,4 537 ,02 36 6 ,8 9 19,89 0 ,24 78,9 4 7 ,34

17 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0,1 3357,41 8 2 3 ,1 6 2 5 3 4 ,2 5 227 ,44 33 5 ,7 4 8 2 ,3 2 253 ,42 2 2 ,74 110,64 11,06

18 ТЕР46-03-
012-03

Пробивка в бетонных конструкциях полов и 
стен борозд площадью сечения: до 100 см2

100 м 
борозд

0,6 2 4 1 8 ,3 9 6 2 5 ,2 6 1 7 9 3 ,13 160 ,93 1451 ,03 3 7 5 ,1 6 1075 ,87 9 6 ,56 85 ,07 5 1 ,04

19 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

0 ,5 1 6 3 0 ,43 4 7 5 ,3 9 32,1 81 5 ,2 2 2 3 7 ,7 16,05 75 ,22 37,61

20 ТЕР46-01-
013-02

Устранение электросваркой трещин при 
толщине металла до 16 мм с постановкой 
ребер жесткости

1 м шва 1,2 51 4 ,4 5 2 0 5 ,3 5 21 5 ,9 8 6 1 7 ,3 4 2 4 6 ,4 2 259 ,18 24 ,33 29,2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 5 0 6 ,52 2046,31 259 9 ,3 169 ,77 274 ,53

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

743 9 4 ,3 4 4 2 3 5 8 ,6 2 265 9 4 ,7 7 3 5 1 4 ,24 274 ,53

Накладные расходы 46873,31

Сметная прибыль 309 1 5 ,3 9

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-163 1 5 2 183 ,04 274 ,53

Раздел 2. Пусконаладочные работы

21 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 2 206 ,28 20 6 ,2 8 4 1 2 ,5 6 4 1 2 ,5 6 21 ,6 43 ,2

22 ТЕРп01-05
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1

устройст
во

2 854 ,48 8 5 4 ,4 8 1708 ,96 170 8 ,96 70 ,56 141,12

23 ТЕРп01-13
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

2 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 9 27 ,7 9 2 7 ,7 40 ,5 81

24 ТЕРп01-12
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ

1
испытан

ие

12 4 3 ,5 6 4 3 ,5 6 522 ,72 52 2 ,7 2 4 ,8 6 58 ,32

25 ТЕРп01-11
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,26 129 ,73 129 ,73 3 3 ,73 3 3 ,7 3 12,96 3 ,37

26 ТЕРп01-11
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

8 12,21 12,21 97 ,68 9 7 ,68 1,22 9 ,7 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 ТЕРп01-11-

010-02
Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 16,22 16,22 16,22 16,22 1,62 1,62

28 ТЕРп01-11
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

8 12,21 12,21 9 7 ,68 9 7 ,68 1,22 9 .76

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 8 1 7 ,2 5 3 8 1 7 ,2 5 348 ,15

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

790 1 7 ,0 8 790 1 7 ,0 8 348 ,15

Накладные расходы 51361,1

Сметная прибыль 3 1 6 0 6 ,8 3

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 161985,01 348,15

Раздел 3. Оборудование и материалы

29 прайс КСО 298-6.1 ВВ-600 шт. 2 559065,91 1118131,82

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 11 8131 ,82

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 1118131,82

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 27 1543 ,24 121 375 ,7 265 9 4 ,7 7 3 5 1 4 ,24 622 ,68

Накладные расходы 98234,41

Сметная прибыль 6 2 5 2 2 ,2 2

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 8 0 0 2 5 ,0 4 128,91

Итого Монтажные работы 1 19 0289 ,82 145,62

Итого Прочие затраты 161985,01 348 ,15

Итого 1 43 2299 ,87 622 ,68

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 1 27 0314 ,86

Проектные и изыскательские работы 2,5% от 1270314,86 3 1 7 5 7 ,8 7

Итого 1302072,73

Итого с прочими затратами (161 985,01) 1 46 4057 ,74

Непредвиденные затраты 2% от 1464057,74 2 9 2 8 1 ,1 5

ВСЕГО по смете 1493338,89 622,68

Составил:
(должнI

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)



О "КСК"

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № A M
(локальная смета)

на Реконструкция КЛ ЮкВ ТП-143 - ТП-156
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 2237879,68 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Земляные работы

1 ТЕР01-02-
055-03

Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, 
группа грунтов 3

100 м3 
грунта

2,9664 2 4 0 8 ,1 4 2 4 0 8 ,1 4 7143,51 7143,51 3 6 7 ,655 1090,61

2 ТССЦпг-01
01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 1 ,2 6 7 5 4,2 4 .2 5 ,32 5 ,32

3 ТССЦпг-03
21-01-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 1 ,2 6 7 5 13,41 13,41 17 17

4 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

2,2248 9 3 7 ,7 3 9 3 7 ,7 3 2 0 8 6 ,26 2 0 8 6 ,2 6 160 ,022 5 356 ,02

5 ТЕРм08-02
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 
кабеля

4 ,1 2 4 9 8 ,5 4 52,71 4 4 5 ,0 2 205 3 ,98 21 7 ,1 7 1833,48 7,0092 28,88

6 ТЕРм08-02
142-02

На каждый последующий кабель добавлять 
к расценке 08-02-142-01

100 м 
кабеля

4 ,1 2 5 8 ,43 3 9 ,57 18 ,26 24 0 ,7 3 163 ,03 7 5 ,23 5 ,2 6 3 6 21,69

7 ТЕРм08-02
143-01

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
кирпичом одного кабеля

100 м 
кабеля

4 ,1 2 548,81 5 1 ,82 496,21 24 ,84 2261,1 2 13 ,5 2 0 4 4 ,3 9 102 ,34 6 ,8902 28,39

8 ТЕРм08-02
143-02

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
кирпичом каждого последующего

100 м 
кабеля

4 ,1 2 576 ,92 5 4 ,0 9 522,01 2 6 ,1 3 2376,91 22 2 ,8 5 2 1 5 0 ,6 8 107 ,66 7 ,1944 29,64

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 16184,81 100 46 ,3 2 6126,1 210 1555 ,23



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

26 8 5 8 7 ,0 8 207 9 5 8 ,8 6 0 5 4 9 ,9 5 4 34 7 1555,23

Накладные расходы 1 4 7 077 ,28

Сметная прибыль 798 3 0 ,0 4

Итого по разделу 1 Земляные работы 495494,4 1555,23

Раздел 2. Электромонтажные работы

9 ТЕРм08-02
140-01

Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена 
в траншее

100 м (1 
фаза)

12,36 1 8 1 7 ,09 5 1 6 ,8 5 1 2 6 6 ,88 103,31 2 2 4 5 9 ,2 3 6 3 8 8 ,2 7 156 58 ,6 4 1276,91 6 8 ,7303 849,51

10 ТЕРм08-02
165-08

Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного 
кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение 
одной жилы до 185 мм2

1 шт. 2 1 3 5 9 ,52 7 6 ,48 1 2 7 9 ,26 9 2 ,0 6 2 7 1 9 ,04 152 ,96 2558 ,52 184 ,12 10,17 2 0 ,3 4

11 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,34 2 2 9 ,3 7 2 2 5 ,9 5 77 ,99 7 6 ,82 3 0 ,0472 10,22

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 5 2 5 6 ,2 6 6 6 1 8 ,0 5 182 17 ,1 6 1461 ,03 8 8 0 ,0 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

32 9 0 8 1 ,2 4 136993,6 189426,6 302 4 3 ,3 2 88 0 ,0 7

Накладные расходы 135 043 ,85

Сметная прибыль 8 6 9 6 3 ,2 2

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 551088,31 880,07

Раздел 3. Пусконалодчные работы

12 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

6 16,22 16,22 97 ,32 9 7 ,32 1,62 9 ,72

13 ТЕРп01-12-
027-02

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 35 кВ

1
испытан

ие

9 65,31 65,31 58 7 ,7 9 587 ,79 7,29 65,61

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 685,11 685,11 7 5 ,33

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

14181,78 141 81 ,7 8 7 5 ,3 3

Накладные расходы 9 2 1 8 ,1 6

Сметная прибыль 5672,71

Итого по разделу 3 Пусконалодчные работы 29072,65 75,33

Раздел 4. Материалы

14 прайс Кабель АПВПг 3*150/25 м 1236 680,75 841407

15 счет Муфта ЗКНТп -10-150*240 шт. 2 2203,37 4406,74

16 счет Песок строительный м3 32,96 1179,99 38892,47

17 счет Кирпич красный ШТ. 7950 9,65 76717,5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 961423,71

Итого по разделу 4 Материалы 961423,71

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1573273 ,8 3 5 9 1 3 4 ,2 2 4 9 9 7 6 ,5 345 90 ,3 2 2 5 1 0 ,63

Накладные расходы 2 9 1 339 ,28

Сметная прибыль 172 465 ,96

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 38 9 9 6 6 ,7 7 1446,63

Итого Монтажные работы 1 61 8039 ,62 988 ,67

Итого Прочие затраты 290 7 2 ,6 5 75 ,33

Итого 203 70 7 9 ,0 4 2 5 1 0 ,63

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 2 0 0 8 0 0 6 ,3 9

Проектные и изыскательские работы 10% 2 0 0 8 0 0 ,6 4

Итого с прочими затратами (29 072,65) 2 2 3 7 8 7 9 ,6 8

ВСЕГО по смете 2 23 7879 ,68 2 5 1 0 ,63

Проверил:

Составил:
(должность, подпись, рас

(должностей подпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-149 - ул. Декабристов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  /У
(локальная смета)

Сметная стоимость_______________________________________________ 445048 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

12 6 6 ,2 9 15 ,57 5 0 ,72 3 ,85 795 187 608 46 2,3345 28,01

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

8 7,21 4 ,4 7 2 ,7 4 58 36 22 0,7015 5,61

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 8 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 678 53 625 35 0 ,9 3 1 5 7 ,4 5

5 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 8 2 2 0 ,2 4 3 0 ,25 149 ,52 7 ,6 9 1762 242 1196 62 4 ,37 3 4 ,9 6

7 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,08
8/100

2 8 8 3 ,1 7 2 8 8 3 ,1 7 231 231 47 2 ,6 5 37,81

8 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,08
8/100

8 1 5 ,4 2 815 ,42 65 65 139 ,15 11 ,13

9 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,06
6/100

6 1 6 9 5 ,9 5 3 3 5 4 ,39 3 7 0 9 ,8 8 39 6 ,4 7 3 70 2 201 223 24 5 0 7 ,472 3 0 ,4 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕРЗЗ-04-

042-01
Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 6 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 509 40 469 26 0 ,9 3 1 5 5 ,5 9

11 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонг зущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,36
360/1000

107 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 33 6 ,0 6 3884 201 1230 121 75 ,026 27,01

12 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,32
32/100

199 ,9 196 ,48 64 63 26 ,128 8 ,3 6

13 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 80 7 ,45 7 ,45 596 596 1,127 9 0 ,16

15 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,8
80/100

1195,81 161,2 9 8 2 ,3 5 6 8 ,13 957 129 786 55 21 ,436 17,15

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 13301 2044 5159 369 30 3 ,6 9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

133 993 42 3 1 0 531 43 7 63 9 303 ,69

Накладные расходы 50 2 8 0

Сметная прибыль 29 5 3 8

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 213811 303,69

Раздел 2. Материлы

16 счет Опора 9м ШТ. 8 12394,36 99155

18 счет Провод СИП 3*50 м. 440 188,82 83081

19 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 6 586,36 3518

20 счет Кроншейн анкерный шт. 6 218,18 1309

21 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 60 113,71 6823

22 счет Зажим ответвительный шт. 60 184,55 11073

23 счет Комплект промежуточный шт. 6 638,82 3833

24 счет Наконечник 70 мм шт. 6 40,91 245

27 счет Лента крепления упак. 0,16 3669,98 587

28 счет Скрепа для ленты упак. 0,21
21/100

1536,35 323

29 счет Гильзы соединительные шт. 6 16,09 97

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 1 0 044

Итого по разделу 2 Материлы 210044

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 4 4 037 4 2 3 1 0 531 43 7 63 9 3 0 3 ,6 9

Накладные расходы 5 0 2 8 0

Сметная прибыль 295 38

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 193302 278 ,18

Итого Монтажные работы 2 3 0 5 5 3 25,51

Итого 4 2 3 8 5 5 30 3 ,6 9

Проектные и изыскательские работы 5% от 423855 2 1 1 9 3

ВСЕГО по смете 445048 303,69

Составил:

Проверил:
(должность, 'пбдпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-149 - ул. Добролюбова
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  /S '
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 188976 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб на 

ед.

Т/З О С Н . 

раб 
Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

5 6 6 ,29 15 ,57 5 0 ,7 2 3 ,85 331 78 253 19 2 ,3 3 4 5 11,67

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

4 7,21 4 ,4 7 2 ,7 4 29 18 11 0 ,7 0 1 5 2,81

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 4 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 339 26 313 17 0 ,9 3 1 5 3 ,7 3

5 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 4 22 0 ,2 4 3 0 ,25 14 9 ,5 2 7 ,69 881 121 598 31 4 ,3 7 17,48

7 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,04
4/100

2 8 8 3 ,1 7 2 8 8 3 ,1 7 115 115 4 7 2 ,6 5 18,91

8 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,04
4/100

81 5 ,4 2 81 5 ,4 2 33 33 139 ,15 5 ,5 7

9 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,03
3/100

6 1 6 9 5 ,9 5 3 3 5 4 ,3 9 3 7 0 9 ,8 8 396 ,47 1851 101 111 12 5 0 7 .4 7 2 15,22



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕРЗЗ-04-

042-01
Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 170 13 157 9 0,9315 1,86

11 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,12
120/1000

107 8 8 ,4 5 5 58 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 1295 67 410 40 75 ,026 9

12 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,16
16/100

199 ,9 196 ,48 32 31 26 ,128 4 ,1 8

13 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 25 7 ,4 5 7 ,4 5 186 186 1,127 28,18

15 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,4
40/100

1195,81 161 ,2 9 8 2 ,3 5 6 8 ,1 3 478 64 393 27 21 ,4 3 6 8 ,5 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 74 0 8 5 3 2246 155 127,18

Итого прямые затраты по разделу суметом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

57 4 2 2 17658 23073 3208 127,18

Накладные расходы 20 8 5 2

Сметная прибыль 12303

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 90577 127,18

Раздел 2. Материлы

16 счет Опора 9м ШТ. 4 12394,36 49577

17 счет Провод СИП 3*50 м. 160 188,82 30211

18 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 2 586,36 1173

19 счет Комплект промежуточный шт. 3 638,82 1916

20 счет Кроншейн анкерный шт. 1 218,18 218

21 счет Лента крепления упак. 0,1 3669,98 367

22 счет Скрепа для ленты упак. 0,08 1536,35 123

23 счет Зажим ответвительный шт. 20 184,55 3691

24 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 18 113,71 2047

28 счет Наконечник 50 мм шт. 2 22,73 45

29 счет Гильзы соединительные шт. 2 16,09 32

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 89 4 0 0

Итого по разделу 2 Материлы 89400

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

146 822 17658 230 73 3208 127 ,18

Накладные расходы 208 52

Сметная прибыль 123 03

Итоги по смете:

U



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 80 3 9 3 114,43

Итого Монтажные работы 99 5 8 4 12,75

Итого 179977 127,18

Проектные и изыскательские работы 5% от 179977 8999

ВСЕГО по смете 188976 127,18

Составил:
(должность, пбдпись, расшифровка) 

Проверил:
(должность, псюпись, расшифровка)



S
b

на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-112 - ул. Закурганная_____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J . /£
(локальная смета)

Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость______________________________________________ 177607 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з оси 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

4 6 6 ,2 9 15 ,57 5 0 ,7 2 3 ,85 265 62 203 15 2 ,3 3 4 5 9 ,34

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0 ,3 2
320/1000

107 88 ,4 5 5 58 ,2 3 4 1 6 .7 7 3 3 6 ,0 6 3 45 2 179 1093 108 75,026 24,01

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 84,81 6,6 78,21 4 ,3 5 170 13 157 9 0 ,9 3 1 5 1,86

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 6 4 7 ,45 7 ,45 4 7 7 477 1,127 7 2 .1 3

6 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0 ,0 8
8/100

199 ,9 196 ,48 16 16 26 ,128 2 ,0 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 3 8 0 747 1453 132 109 ,43

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 4 5 2 3 15463 15282 2732 109 ,43

Накладные расходы 189 73

Сметная прибыль 10933



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 7 4 4 2 9 109 ,43

Раздел 2. Материлы

9 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 6 586 ,36 3518

10 счет Комплект промежуточный шт. 9 638 ,82 5749

11 счет Кроншейн анкерный шт. 4 218 ,18 873

12 счет Лента крепления упак. 0,3 3 6 6 9 ,98 1101

13 счет Скрепа для ленты упак. 0,15 1536 ,35 230

14 счет Зажим ответвительный шт. 60 184 ,55 11073

15 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 60 113,71 6823

17 счет Провод СИП 3*50 м. 320 188 ,82 604 22

19 счет Наконечник 50 мм шт. 6 22,73 136

20 счет Гильзы соединительные шт. 6 16,09 97

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 900 22

Итого по разделу 2 Материлы 900 22

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

134545 15463 15282 2732 109 ,43

Накладные расходы 18973

Сметная прибыль 10933

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 735 69 107 ,34

Итого Монтажные работы 908 82 2 ,0 9

Итого 164451 109,43

Проектные и изыскательские работы 8% от 164451 13156

ВСЕГО по смете 177 607 109 ,43

Составил:

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J .  -/ст2
(локальная смета)

на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-29 - ул. Кавказская_______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость______________________________________________ 338004 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

8 6 6 .29 15,57 5 0 ,72 3 ,8 5 530 125 4 0 5 31 2,3345 18.68

2 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 5 84.81 6 ,6 78,21 4 .3 5 424 33 391 22 0 ,9 3 1 5 4 ,66

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,51
510/1000

107 88 ,4 5 5 58 ,2 3 4 1 6 ,7 7 336 ,06 5502 285 1743 171 75 ,0 2 6 38,26

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 170 7,45 7 ,4 5 1267 1267 1,127 191 ,59

6 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,08
8/100

199 ,9 196 ,48 16 16 26 ,1 2 8 2 ,09

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 7 73 9 1726 2 53 9 224 255 ,28

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. 03(1=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

84 3 1 3 357 28 26 6 2 9 4 63 7 255 ,28

Накладные расходы 42 0 8 7

Сметная прибыль 242 35

V



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 150 635 255,28

Раздел 2. Материлы

9 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 7 586 ,36 4105

10 счет Комплект промежуточный шт. 12 63 8 ,8 2 7666

11 счет Кроншейн анкерный шт. 5 218 ,18 1091

12 счет Лента крепления упак. 0 ,5 3 6 6 9 ,98 1835

13 счет Скрепа для ленты упак. 0 ,3
30/100

1 5 3 6 ,3 5 461

14 счет Зажим ответвительный шт. 100 184 ,55 18455

15 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 9 0 113,71 10234

16 счет Провод СИП 3*35 м. 4 0 0 243 ,19 97276

17 счет Провод СИП 3*50 м. 110 188 ,82 20770

18 счет Наконечник 50 мм шт. 8 22,73 182

19 счет Гильзы соединительные шт. 16 16,09 257

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 162332

Итого по разделу 2 Материлы 162332

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 4 6 645 3 5 7 2 8 266 29 4 63 7 255 ,28

Накладные расходы 4 2 0 8 7

Сметная прибыль 242 35

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 149775 253 ,19

Итого Монтажные работы 163192 2 ,09

Итого 3 1 2 967 255 ,28

Проектные и изыскательские работы 8% от 312967 2 5 0 3 7

ВСЕГО по смете 3 3 8 004 255 ,28

Составил:

(должноа

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-103 - ул. Курганная_______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J ,  /%
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 597695 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

9 6 6 ,2 9 1 5 ,57 5 0 ,7 2 3 ,8 5 5 9 7 140 4 5 7 3 5 2 ,3 3 4 5 21,01

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,919
919/1000

1 0 7 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 9 9 1 5 513 3 14 0 3 0 9 7 5 ,0 2 6 6 8 ,9 5

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 8 84,81 6 ,6 78 ,21 4 ,3 5 6 7 8 53 625 35 0 ,9 3 1 5 7 ,4 5

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 314 7 ,4 5 7 ,4 5 2 3 3 9 2 3 3 9 1.127 3 5 3 ,8 8

6 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,08
8/100

1 99 ,9 1 9 6 ,4 8 16 16 2 6 ,1 2 8 2 ,0 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 13 5 4 5 3061 4 2 2 2 379 4 5 3 ,3 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 4 7 2 9 2 6 3 3 6 2 4 4 3 5 4 7 8 4 5 4 5 3 ,3 8

Накладные расходы 7 4 2 5 0

Сметная прибыль 4 2 7 4 0



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 2 6 4 2 8 2 4 5 3 ,3 8

Раздел 2. Материлы

9 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 15 5 8 6 ,3 6 8 7 9 5

10 счет Комплект промежуточный шт. 25 6 3 8 ,8 2 15971

11 счет Кроншейн анкерный шт. 10 2 1 8 ,1 8 2 18 2

12 счет Лента крепления упак. 1 3 6 6 9 ,9 8 3 67 0

13 счет Скрепа для ленты упак. 0,65
65/100

1 5 3 6 ,3 5 999

14 счет Зажим ответвительный шт. 150 1 8 4 ,5 5 2 7 6 8 3

15 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 180 113 ,71 20 4 6 8

16 счет Провод СИП 3*70 м. 650 2 4 3 ,1 9 1 5 8 0 7 4

17 счет Провод СИП 3*50 м. 269 1 8 8 ,8 2 50 7 9 3

18 счет Наконечник 50 мм шт. 8 2 2 ,7 3 182

19 счет Гильзы соединительные шт. 20 1 6 ,0 9 3 2 2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 8 9 1 3 9

Итого по разделу 2 Материлы 2 8 9 1 3 9

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 3 6 431 6 3 3 6 2 4 4 3 5 4 7 8 4 5 4 5 3 ,3 8

Накладные расходы 7 4 2 5 0

Сметная прибыль 4 2 7 4 0

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 2 6 3 4 2 2 4 5 1 ,2 9

Итого Монтажные работы 2 8 9 9 9 9 2 ,0 9

Итого 553 421 4 5 3 ,3 8

Проектные и изыскательские работы 8% от 553421 4 4 2 7 4

ВСЕГО по смете 5 9 7 6 9 5 4 5 3 ,3 8

Составил:

(должность(  подпись, расшифровка) 

Проверил:

$

(должность, подпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-21 - ул. Московская______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / -
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 226475 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

4 6 6 ,29 15,57 5 0 ,72 3 ,85 265 62 203 15 2 ,3 3 4 5 9 ,3 4

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

2 7,21 4 ,47 2 ,74 14 9 5 0 ,7 0 1 5 1.4

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 1 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 85 7 78 4 0 ,9 3 1 5 0 ,9 3

5 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 1 220 ,24 3 0 ,25 149 ,52 7 ,69 220 30 150 8 4 ,3 7 4 ,3 7

7 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0 ,0 1
1/100

2 8 8 3 ,1 7 2 8 8 3 ,17 29 29 4 7 2 ,6 5 4 ,7 3

8 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0 ,0 1
1/100

815 ,42 81 5 ,4 2 8 8 139 ,15 1 ,39

9 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0 ,0 0 5
0, 5/100

6 1 6 9 5 ,9 5 3 3 5 4 ,3 9 3 7 0 9 ,88 396 ,47 308 17 19 2 5 0 7 ,4 7 2 2 ,5 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕРЗЗ-04-

042-01
Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 84,81 6,6 78,21 4 ,3 5 170 13 157 9 0 ,9 3 1 5 1,86

11 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,37
370/1000

107 88 ,4 5 5 58 ,2 3 4 1 6 ,7 7 33 6 ,0 6 3 99 2 207 1264 124 75 ,026 2 7 ,76

12 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,16
16/100

199,9 196 ,48 32 31 26 ,128 4 ,18

13 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 15 7 ,45 7 ,4 5 112 112 1,127 16,91

15 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,3
30/100

1195,81 161,2 98 2 ,3 5 6 8 ,13 3 5 9 48 295 20 21 ,4 3 6 6 ,4 3

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 59 4 573 2171 182 8 1 ,84

Итого прямые затраты по разделу суметом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

52 5 3 7 11861 22664 3767 81,84

Накладные расходы 15991

Сметная прибыль 9384

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 77912 81,84

Раздел 2. Материлы

16 счет Опора 9м ШТ. 1 12394,36 12394

17 счет Провод СИП 3*70 м. 400 224,55 89820

18 счет Кроншейн анкерный шт. 4 218,18 873

19 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 6 586,36 3518

20 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 60 113,71 6823

21 счет Зажим ответвительный шт. 65 184,55 11996

22 счет Комплект промежуточный шт. 8 638,82 5111

23 счет Наконечник 70 мм шт. 6 40,91 245

26 счет Лента крепления упак. 0,16 3669,98 587

27 счет Скрепа для ленты упак. 0,21
21/100

1536,35 323

28 счет Гильзы соединительные шт. 6 16,09 97

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 131 787

Итого по разделу 2 Материлы 131787

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

184 324 11861 22664 3767 8 1 ,84

Накладные расходы 15991

Сметная прибыль 9 38 4

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 698 64 7 1 ,23

Итого Монтажные работы 139835 10.61

Итого 2 0 9 699 8 1 ,84

Проектные и изыскательские работы 8% от 209699 16776

ВСЕГО по смете 226475 81,84

Составил: L

(должность; подпись,[расшифровка)

Проверил:
(должность,



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-71 - ул. Ольховская_______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 426280 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

16 6 6 ,2 9 1 5 ,57 5 0 ,7 2 3 ,8 5 1061 2 4 9 8 1 2 62 2 ,3 3 4 5 3 7 ,3 5

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

4 7,21 4 ,4 7 2 ,7 4 2 9 18 11 0 ,7 0 1 5 2,81

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 4 84,81 6 ,6 78 ,21 4 ,3 5 339 26 313 17 0 ,9 3 1 5 3 ,7 3

5 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 4 2 2 0 ,2 4 3 0 ,2 5 149 ,52 7 ,6 9 881 121 598 31 4 ,3 7 1 7 ,48

7 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,04
4/100

2 8 8 3 ,1 7 2 8 8 3 ,1 7 115 115 4 7 2 ,6 5 18,91

8 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,04
4/100

8 1 5 ,4 2 8 1 5 ,4 2 33 33 13 9 ,1 5 5 ,5 7

9 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,03
3/100

6 1 6 9 5 ,9 5 3 3 5 4 ,3 9 3 7 0 9 ,8 8 3 9 6 ,4 7 1851 101 111 12 5 0 7 ,4 7 2 1 5 ,2 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕРЗЗ-04-

042-01
Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 6 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 509 4 0 4 6 9 26 0 ,9 3 1 5 5 ,59

1 1 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0 ,5 2
520/1000

1 0 7 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 5 61 0 2 9 0 1777 175 7 5 ,0 2 6 39,01

12 ТЕРМ08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 ш т . 0 ,2 4
24/100

1 99 ,9 1 9 6 ,4 8 48 4 7 2 6 ,1 2 8 6 ,2 7

13 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 100 7 ,4 5 7 ,4 5 745 7 4 5 1,127 112 ,7

15 ТЕРм08-02
146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0 ,4
40/100

1195,81 1 61 ,2 9 8 2 ,3 5 6 8 ,1 3 4 7 8 64 3 9 3 27 2 1 ,4 3 6 8 ,57

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 11699 1 84 9 4 4 8 4 350 273 ,21

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 1 8 707 3 8 2 7 6 4 6 5 1 8 7 2 4 5 273 ,21

Накладные расходы 46591

Сметная прибыль 2 7 1 1 2

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 192410 273,21

Раздел 2. Материлы

16 счет Опора 9м ШТ. 4 12394,36 49577

17 счет Провод СИП 3*70 м. 560 243,19 136186

18 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 6 586,36 3518

19 счет Кроншейн анкерный шт. 6 218,18 1309

20 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 60 113,71 6823

21 счет Зажим ответвительный шт. 60 184,55 11073

22 счет Комплект промежуточный шт. 6 638,82 3833

23 счет Наконечник 70 мм шт. 6 40,91 245

26 счет Лента крепления упак. 0,16 3669,98 587

27 счет Скрепа для ленты упак. 0,21
21/100

1536,35 323

28 счет Гильзы соединительные шт. 6 16,09 97

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 213 571

Итого по разделу 2 Материлы 213571

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 3 2 2 7 8 3 8 2 7 6 4 6 5 1 8 7 2 4 5 273 ,21

Накладные расходы 46591

Сметная прибыль 27 1 1 2



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итоги по смете:

Итого Строительные работы 1 8 1 3 6 6 2 5 8 ,3 7

Итого Монтажные работы 2 2 4 6 1 5 1 4 ,84

Итого 4 0 5 9 8 1 273 ,21

Проектные и изыскательские работы 5% от 405981 2 0 2 9 9

ВСЕГО по смете 426280 273,21

Составил:

(должность, подпись, раршифровка)

Проверил:
(должность^лодпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-71 - ул. Прудная__________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  ■ 2  У
(локальная смета)

!Ктор АО "КСК"

[урадов 
2019 г

Сметная стоимость_____________________________________________ 208114 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

6 6 6 ,2 9 1 5 ,5 7 5 0 ,7 2 3 ,8 5 398 93 305 23 2 ,3 3 4 5 14,01

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

3 7,21 4 ,4 7 2 ,7 4 22 14 8 0 ,7 0 1 5 2,1

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 3 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 254 20 234 13 0 ,9 3 1 5 2 ,7 9

5 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 3 2 2 0 ,2 4 3 0 ,2 5 14 9 ,5 2 7 ,6 9 661 91 4 4 9 23 4 ,3 7 13,11

7 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0 ,0 3
3/100

2 8 8 3 ,1 7 2 8 8 3 ,1 7 86 86 4 7 2 ,6 5 1 4 ,1 8

8 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0 , 0 3
3/100

8 1 5 ,4 2 8 1 5 ,4 2 24 24 139 ,15 4 ,1 7

9 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,02
2/100

6 1 6 9 5 ,9 5 3 3 5 4 ,3 9 3 7 0 9 ,8 8 3 9 6 ,4 7 1234 6 7 74 8 5 0 7 ,4 7 2 1 0 ,1 5



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТЕРЗЗ-04-

042-01
Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 84,81 6 ,6 78 ,21 4 ,3 5 170 13 157 9 0 ,9 3 1 5 1,86

11 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,21
210/1000

1 0 7 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 2 2 6 6 117 7 1 8 71 7 5 ,0 2 6 15,76

12 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,18
18/100

1 99 ,9 1 9 6 ,4 8 36 3 5 2 6 ,1 2 8 4 ,7

13 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 40 7 ,4 5 7 ,4 5 298 2 9 8 1 ,127 4 5 ,0 8

15 ТЕРм08-02
146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,3
30/100

1195,81 1 61 ,2 9 8 2 ,3 5 6 8 ,1 3 359 48 295 20 2 1 ,4 3 6 6 ,4 3

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 80 8 9 0 6 2 2 4 0 167 13 4 ,3 4

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 8 7 3 0 1 8 7 5 5 23151 3 4 5 7 13 4 ,3 4

Накладные расходы 2 2 4 7 9

Сметная прибыль 1 3 1 7 0

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 94379 134,34

Раздел 2. Материлы

16 счет Опора 9м ШТ. 3 12394,36 37183

17 счет Провод СИП 3*50 м. 240 188,82 45317

18 счет Кроншейн анкерный шт. 4 218,18 873

19 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 6 586,36 3518

20 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 40 113,71 4548

21 счет Зажим ответвительный шт. 40 184,55 7382

22 счет Комплект промежуточный шт. 6 638,82 3833

23 счет Наконечник 70 мм шт. 4 40,91 164

26 счет Лента крепления упак. 0,16 3669,98 587

27 счет Скрепа для ленты упак. 0,21
21/100

1536,35 323

28 счет Гильзы соединительные шт. 6 16,09 97

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 0 3 8 2 5

Итого по разделу 2 Материлы 103825

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 6 2 5 5 5 18 7 5 5 23151 3 4 5 7 13 4 ,3 4

Накладные расходы 2 2 4 7 9

Сметная прибыль 131 70



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 8 6 1 1 6 123,21

Итого Монтажные работы 1 1 2 088 1 1 ,13

Итого 1 9 8 204 134 ,34

Проектные и изыскательские работы 5% от 198204 9 9 1 0

ВСЕГО по смете 208114 134,34

Составил:

(должность, Подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность,



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-29 - ул. Р.Люксембург, ул. Кавказская 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 2 Z
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 477253 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

8 6 6 ,2 9 1 5 ,57 5 0 ,7 2 3 ,8 5 5 3 0 125 4 0 5 31 2 ,3 3 4 5 18,68

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0 ,8 6
860/1000

1 0 7 8 8 .4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 9 2 7 8 4 8 0 2 9 3 8 2 8 9 7 5 ,0 2 6 6 4 ,5 2

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 6 84,81 6 ,6 78,21 4 .3 5 5 0 9 4 0 4 6 9 26 0 ,9 3 1 5 5 ,59

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 172 7 ,4 5 7 ,4 5 1281 1281 1,127 193 ,84

6 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0 ,0 8
8/100

1 9 9 ,9 1 9 6 ,4 8 16 16 2 6 ,1 2 8 2 ,0 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1 1 6 1 4 1 94 2 3 8 1 2 346 2 8 4 ,7 2

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 1 7 3 2 4 4 0 2 0 0 4 0 0 8 9 7 1 6 2 2 8 4 ,7 2

Накладные расходы 4 9 4 3 2

Сметная прибыль 2 8 4 3 3



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 1 9 5 1 8 9 28 4 ,7 2

Раздел 2. Материлы

9 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 16 5 8 6 ,3 6 9 3 8 2

10 счет Комплект промежуточный шт. 24 6 3 8 ,8 2 15 3 3 2

11 счет Кроншейн анкерный шт. 8 2 1 8 ,1 8 1 7 4 5

12 счет Лента крепления упак. 0,8 3 6 6 9 ,9 8 2 9 3 6

13 счет Скрепа для ленты упак. 0,56
56/100

1 5 3 6 ,3 5 860

14 счет Зажим ответвительный шт. 160 1 8 4 ,5 5 2 9 5 2 8

15 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 144 113 ,71 1 6 3 7 4

16 счет Провод СИП 3*70 м. 500 2 4 3 ,1 9 1 2 1 5 9 5

17 счет Провод СИП 3*50 м. 160 18 8 ,8 2 302 11

18 счет Провод СИП 4*25 м. 200 9 0 ,6 4 1 8 1 2 8

20 счет Наконечник 50 мм шт. 16 2 2 ,7 3 3 6 4

21 счет Гильзы соединительные шт. 16 1 6 ,09 2 5 7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 4 6 7 1 2

Итого по разделу 2 Материлы 2 4 6 7 1 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП-20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

3 6 4 0 3 6 4 0 2 0 0 4 0 0 8 9 7 1 6 2 2 8 4 ,7 2

Накладные расходы 4 9 4 3 2

Сметная прибыль 2 8 4 3 3

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1 9 4 329 2 8 2 ,6 3

Итого Монтажные работы 2 4 7 5 7 2 2 ,0 9

Итого 4 4 1 901 2 8 4 ,7 2

Проектные и изыскательские работы 8% от 441901 3 5 3 5 2

ВСЕГО по смете 4 7 7 2 5 3 2 8 4 ,7 2

Составил:
(должность,

Проверил:
(должностъ/подпись, расшифровка)



УТВ
Ген< КСК"

на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-103 -ул. Рубина__________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2  £
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 336486 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб,на 

ед

Т / з  О С Н .

раб.
Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
­

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего
В том числе

Обору-
дование

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн 3/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

7 6 6 ,2 9 1 5 ,5 7 5 0 ,7 2 3 ,85 4 6 4 109 355 27 2 ,3 3 4 5 16,34

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,68
680/1000

1 0 7 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 7 3 3 6 3 8 0 2 3 2 3 2 2 9 7 5 ,0 2 6 5 1 ,0 2

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 3 84,81 6 ,6 78 ,21 4 ,3 5 2 5 4 20 2 3 4 13 0 ,9 3 1 5 2 .7 9

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 136 7 ,4 5 7 ,4 5 1013 1 01 3 1,127 15 3 ,2 7

5 ТЕРм08-03
572-04

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 1200x1000 мм

1 шт. 1 3 5 7 ,1 7 31 ,11 7 6 ,9 4 3 ,34 357 31 77 3 4 ,0 1 3 5 4,01

6 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,08
8/100

1 9 9 ,9 1 9 6 ,4 8 16 16 2 6 ,1 2 8 2 ,0 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 4 4 0 1 56 9 2 98 9 2 7 2 2 2 9 ,5 2



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

9 4 7 7 5 3 2 4 7 8 3 1 4 4 2 5 63 0 2 2 9 ,5 2

Накладные расходы 3 9 7 0 0

Сметная прибыль 2 2 9 1 6

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 157 391 2 2 9 ,5 2

Раздел 2. Материлы

9 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 10 5 8 6 ,3 6 5 8 6 4

10 счет Комплект промежуточный шт. 12 6 3 8 ,8 2 7 6 6 6

11 счет Кроншейн анкерный шт. 8 2 1 8 ,1 8 ' 1 7 4 5

12 счет Лента крепления упак. 0,6 3 6 6 9 ,9 8 2 20 2

13 счет Скрепа для ленты упак. 0,4
40/100

1 5 3 6 ,3 5 6 1 5

14 счет Зажим ответвительный шт. 120 1 8 4 ,5 5 2 2 1 4 6

15 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 110 113 ,71 12 5 0 8

17 счет Провод СИП 3*50 м. 400 1 8 8 ,8 2 7 5 5 2 8

18 счет Провод СИП 4*25 м. 280 9 0 ,6 4 2 5 3 7 9

19 счет Наконечник 50 мм шт. 10 2 2 ,7 3 2 2 7

20 счет Гильзы соединительные шт. 18 1 6 ,0 9 290

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 5 4 1 7 0

Итого по разделу 2 Материлы 1 5 4 1 7 0

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

2 4 8 9 4 5 3 2 4 7 8 3 1 4 4 2 5 6 3 0 2 2 9 ,5 2

Накладные расходы 3 9 7 0 0

Сметная прибыль 2 2 9 1 6

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1 5 2 4 2 3 2 2 3 ,4 2

Итого Монтажные работы 1 5 9 1 3 8 6,1

Итого 311 561 2 2 9 ,5 2

Проектные и изыскательские работы 8% от 311561 2 4 9 2 5

ВСЕГО по смете 3 3 6 4 8 6 2 2 9 ,5 2

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-103 - ул. Учительская_____
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  <?</
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 277832 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

4 6 6 ,2 9 1 5 ,5 7 5 0 ,7 2 3 ,85 265 62 203 15 2 ,3 3 4 5 9 ,34

2 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 5 84,81 6 ,6 78 ,21 4 ,3 5 4 2 4 33 391 2 2 0 ,9 3 1 5 4 ,6 6

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,411
411/1000

1 0 7 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 4 4 3 4 2 2 9 1404 138 7 5 ,0 2 6 3 0 ,8 4

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 192 7 ,4 5 7 ,4 5 1430 1430 1 ,127 2 1 6 ,3 8

6 ТЕРМ08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,08
8/100

1 99 ,9 1 9 6 ,4 8 16 16 2 6 ,1 2 8 2 ,0 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 5 6 9 1770 1998 175 263 ,31

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7, 
МАТ=6,32)

7 5 2 8 2 3 6 6 3 9 20941 3 6 2 3 263 ,31

Накладные расходы 4 1 9 4 6

Сметная прибыль 24 1 7 4



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 1 4 1 4 0 2 263 ,31

Раздел 2. Материлы

9 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. в 5 8 6 ,3 6 3 5 1 8

10 счет Комплект промежуточный шт. 10 6 3 8 ,8 2 6 3 8 8

11 счет Кроншейн анкерный шт. 4 2 1 8 ,1 8 8 7 3

12 счет Лента крепления упак. 0,5 3 6 6 9 ,9 8 1 83 5

13 счет Скрепа для ленты упак. 0,3
30/100

1 5 3 6 ,3 5 461

14 счет Зажим ответвительный шт. 90 1 8 4 ,5 5 1 6 6 1 0

15 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 70 113 ,71 7 9 6 0

16 счет Провод СИП 3*50 м. 411 1 8 8 ,8 2 7 7 6 0 5

17 счет Наконечник 50 мм шт. 8 2 2 ,7 3 182

18 счет Гильзы соединительные шт. 26 1 6 ,0 9 4 1 8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 1 5 8 5 0

Итого по разделу 2 Материлы 1 1 5 8 5 0

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 9 1 1 3 2 3 6 6 3 9 20941 3 6 2 3 263 ,31

Накладные расходы 4 1 9 4 6

Сметная прибыль 2 4 1 7 4

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1 4 0 5 4 2 2 6 1 ,2 2

Итого Монтажные работы 1 1 6 7 1 0 2 ,0 9

Итого 2 5 7 2 5 2 263 ,31

Проектные и изыскательские работы 8% от 257252 2 0 5 8 0

ВСЕГО по смете 2 7 7 8 3 2 263 ,31

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, шгдпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-74 - ул. Щорса___________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  Л Г '
(локальная смета)

ный ди^е(йрр|''АО "КСК"

Сметная стоимость______________________________________________ 294058 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование

Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

3 6 6 ,2 9 1 5 ,57 5 0 ,7 2 3 ,8 5 199 47 152 12 2 ,3 3 4 5 7

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0,1
100/1000

1 0 7 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 1079 56 342 34 7 5 ,0 2 6 7 ,5

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 84,81 6,6 78,21 4 ,3 5 170 13 157 9 0 ,9 3 1 5 1 ,86

4 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 9 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 7 6 3 59 7 0 4 39 0 ,9 3 1 5 8 ,3 8

5 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 9 2 2 0 ,2 4 3 0 ,2 5 14 9 ,5 2 7 ,6 9 1 98 2 272 1346 6 9 4 ,3 7 3 9 ,3 3

6 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,09
9/100

2 8 8 3 ,1 7 2 8 8 3 ,1 7 2 5 9 2 5 9 4 7 2 ,6 5 4 2 ,5 4

7 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,09
9/100

8 1 5 ,4 2 8 1 5 ,4 2 73 73 13 9 ,1 5 1 2 ,5 2

&



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР06-01-

005-01
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,06
6/100

6 1 6 9 5 ,9 5 3 3 5 4 ,3 9 3 7 0 9 ,8 8 3 9 6 ,4 7 3 70 2 201 2 2 3 24 5 0 7 ,4 7 2 3 0 ,45

9 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

9 7,21 4 ,4 7 2 ,7 4 65 4 0 25 0 ,7 0 1 5 6,31

10 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 40 7 ,4 5 7 ,4 5 2 9 8 2 9 8 1,127 4 5 ,0 8

12 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,36
36/100

1 99 ,9 1 9 6 ,4 8 72 71 2 6 ,1 2 8 9,41

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8 66 2 1 38 9 2 9 4 9 187 2 1 0 ,3 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

8 6 1 9 0 2 8 7 5 3 3 0 1 1 0 3871 2 1 0 ,3 8

Накладные расходы 3 2 3 3 0

Сметная прибыль 18850

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 137370 210,38

Раздел 2. Материлы

15 счет Опора 9м ШТ. 9 12394,36 111549

16 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 2 586,36 1173

17 счет Комплект промежуточный шт. 3 638,82 1916

18 счет Кроншейн анкерный шт. 1 218,18 218

19 счет Лента крепления упак. 0,1 3669,98 367

20 счет Скрепа для ленты упак. 0,08 1536,35 123

21 счет Зажим ответвительный шт. 20 184,55 3691

22 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 18 113,71 2047

24 счет Провод СИП 3*50 м. 100 188,82 18882

26 счет Наконечник 50 мм шт. 2 22,73 45

27 счет Гильзы соединительные шт. 2 16,09 32

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 140 043

Итого по разделу 2 Материлы 140043

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 2 6 2 3 3 2 8 7 5 3 3 0 1 1 0 3871 2 1 0 ,3 8

Накладные расходы 32 3 3 0

Сметная прибыль 188 50

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 133541 2 0 0 ,9 7



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Монтажные работы 1 4 3 872 9,41

Итого 2 7 7 4 1 3 2 1 0 ,3 8

Проектные и изыскательские работы 6% от 277413 166 45

ВСЕГО по смете 294058 210,38

Проверил:

Составил:
(должность, подпись,

(должностьподпись, расшифровка)



на Реконструкция воздушной линии 0,4 кВ ТП-29 - ул. Эльбрусская______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № £ . 2 6
(локальная смета)

директор АО "КСК"

Сметная стоимость______________________________________________ 330800 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з оси 
раб на 

ед

Т/з О С Н  

раб. 
Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
­

д
о

в
а

н
и

я
, 

т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

6 6 6 ,2 9 1 5 ,5 7 5 0 ,7 2 3 ,8 5 398 93 3 0 5 23 2 ,3 3 4 5 14,01

2 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 4 84,81 6 ,6 78 ,21 4 ,3 5 339 26 3 1 3 17 0 ,9 3 1 5 3 ,7 3

ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1 0 0 0  м 0,58
580/1000

1 0 7 8 8 ,4 5 5 5 8 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 6 25 7 324 1982 195 7 5 ,0 2 6 4 3 ,5 2

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 116 7 ,4 5 7 ,4 5 864 8 6 4 1,127 1 3 0 ,7 3

5 ТЕРм08-03
572-04

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 1200x1000 мм

1 шт. 1 3 5 7 ,1 7 31 ,11 7 6 ,9 4 3 ,3 4 357 31 77 3 4 ,0 1 3 5 4,01

6 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,08
8/100

1 9 9 ,9 1 9 6 ,4 8 16 16 2 6 .1 2 8 2 ,0 9

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8231 1 35 4 2 6 7 7 2 3 8 1 9 8 ,0 9



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

8 2 6 6 9 2 8 0 2 8 28 0 9 7 4 9 2 7 19 8 ,0 9

Накладные расходы 3 4 3 2 0

Сметная прибыль 198 25

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 136814 198,09

Раздел 2. Материлы

9 счет Зажим анкерный РА 1500 шт. 8 586,36 4691

10 счет Комплект промежуточный шт. 10 638,82 6388

11 счет Кроншейн анкерный шт. 5 218,18 1091

12 счет Лента крепления упак. 0 ,5 3669,98 1835

13 счет Скрепа для ленты упак. 0 ,3 5
35/100

1536,35 538

14 счет Зажим ответвительный шт. 1 00 184,55 18455

15 счет Зажим анкерный РА 25 шт. 90 113,71 10234

16 счет Провод СИП 3*70 м. 3 0 0 243,19 72957

17 счет Провод СИП 3*50 м. 2 8 0 188,82 52870

18 счет Наконечник 50 мм шт. 8 22,73 182

19 счет Гильзы соединительные шт. 1 5 16,09 241

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 6 9 482

Итого по разделу 2 Материлы 169482

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

252 151 2 8 0 2 8 2 8 0 9 7 4 9 2 7 19 8 ,0 9

Накладные расходы 34 3 2 0

Сметная прибыль 198 25

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 131846 19 1 ,9 9

Итого Монтажные работы 1 7 4 450 6,1

Итого 3 0 6 2 9 6 19 8 ,0 9

Проектные и изыскательские работы 8% от 306296 24 5 0 4

ВСЕГО по смете 330800 198,09

Составил:
(должность, Подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 10 кВ________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________5771958,64 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб. на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

8 0 81 ,3 17,91 6 3 ,3 9 4 ,82 6504 1432,8 507 1 ,2 3 85 ,6 2 ,6 8 4 7 21 4 ,7 8

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 12 117 26 ,3 7 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 42 0 ,0 8 140716,44 7 7 0 3 ,16 512 51 ,5 2 5 0 4 0 ,9 6 8 6 ,2 7 9 9 1035 ,36

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 8 0 105 ,36 7 ,59 9 7 ,7 7 5 ,4 3 8428,8 6 07 ,2 7821,6 4 34 ,4 1,0712 8 5 ,7

4 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 8 0 26 2 ,3 3 3 4 ,94 186 ,92 9 ,62 2 0 9 86 ,4 27 9 5 ,2 14953,6 769 ,6 5,0501 404,01

6 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

1,6 3 6 ,67 15,74 19,87 5 8 ,67 25 ,18 3 1 ,79 2 ,3 8 0 5 3,81

7 ТССЦ-101-
3723

Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

т 0,05024 7 7 8 6 ,3 9 391 ,19

8 ТЕРм08-
02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 1,6 201,81 104,01 74 ,28 2 ,73 322 ,9 166,42 118 ,85 4 ,37 14 ,1508 2 2 ,6 4

1



-7
 о

/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТССЦ-101-

1641
Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

Т 0,06032 5 0 6 1 ,87 30 5 ,3 3

10 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

1,2 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,6 4 3 9 7 8 ,7 7 3 9 7 8 ,7 7 543 ,5 4 7 5 652 ,26

11 ТССЦпг-
01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 131,82 4,2 4 ,2 553 ,64 553 ,64

12 ТССЦпг-
03-21-01-
015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 131,82 13,41 13,41 1767,71 1767,71

13 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,8 631 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 4 9 5 ,5 9 505 0 1 ,2 6 3 0 8 6 ,04 3 7 0 9 ,88 396 ,47 583 ,592 8 466 ,87

14 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,4 93 7 ,7 3 93 7 ,7 3 37 5 ,0 9 37 5 ,0 9 160 ,0225 64,01

15 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 53 7 ,45 7 ,45 39 4 ,8 5 394 ,85 1,127 59,73

16 ТЕРм08-
01-052-01

Изолятор напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 480 8 ,29 4 ,58 2,88 0 ,14 397 9 ,2 219 8 ,4 1382,4 67 ,2 0 ,6 0 8 4 292 ,03

17 ТЕРм08-
03-574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 4,8 698 ,38 47 7 ,6 2 38,41 0 ,4 3 3 3 5 2 ,22 2 2 9 2 ,58 184 ,37 2 ,06 6 1 ,6 2 8 5 295 ,82

18 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

320 14,04 14,04 44 9 2 ,8 449 2 ,8 1,403 44 8 ,9 6

19 ТЕРп01-11 
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,8 149 ,19 149 ,19 119 ,35 119 ,35 14 .904 11,92

20 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 5 22 7 ,3 6 2 2 7 ,3 6 12,33 1136,8 1136,8 6 1 ,6 5

21 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 6 156,29 156 ,29 12 ,33 93 7 ,7 4 937 ,74 7 3 ,98

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 4 9 303 ,16 2 9 6 6 7 ,8 4 88921,1 7 2 3 6 ,29 405 7 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

236 60 3 5 ,0 8 6 1 4 1 2 4 ,3 925796,91 149 791 ,2 405 7 ,9

Накладные расходы 7 2 8 568 ,56

Сметная прибыль 4 3 2 5 5 2 ,7 5

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 352 7156 ,39 40 5 7 ,9

Раздел 2. Материалы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 прайс-

лист
Провод СИП 1*70 м. 12000 46,18 554160

23 прайс-
лист

Опора высоковольтная металлическая шт. 80 18593,81 1487504,8

24 прайс-
лист

Изолятор ШФ-10г шт. 480 285,45 137016

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 21 7 8 6 8 0 ,8

Итого по разделу 2 Материалы 2178680,8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 5 4 4 7 1 5 ,8 8 6 1 4 1 2 4 ,3 925 796 ,91 149791,2 40 5 7 ,9

Накладные расходы 72 8 5 6 8 ,5 6

Сметная прибыль 4 3 2 5 5 2 ,7 5

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 3 0 3 0 0 5 7 ,5 7 2 9 8 6 ,53

Итого Монтажные работы 2 4 8 0 0 6 3 ,0 3 61 0 ,4 9

Итого Прочие затраты 19 5 7 1 6 ,5 9 460 ,88

Итого 5 7 0 5 8 3 7 ,1 9 40 5 7 ,9

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 5 5 1 0 1 2 0 ,6

Производство работ в зимнее время 1,2% 6 6 1 2 1 ,4 5

Итого с прочими затратами (195 716,59) 5 7 7 1 9 5 8 ,6 4

ВСЕГО по смете 5771958,64 4057,9

Проверил:

Составил:
(должношь, подпись, расшифровка)

(должности; подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / ,  /  &
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ-ЮкВ ТП103-ТП147___________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 366873,52 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 TEP33-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника(240м по трассе)

1000 м 0,72
240*3/1000

11726,37 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 4 2 0 ,0 8 8 4 4 2 ,99 46 2 ,1 9 3 0 7 5 ,0 9 30 2 ,4 6 8 6 ,2799 6 2 ,12

2 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 4 26 2 ,1 6 34 ,78 1 86 ,9 9 ,62 1048,64 139,12 747 ,6 3 8 ,4 8 5 ,0255 20,1

3 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
металлических опор

1 опора 4 6 0 ,84 3 ,72 5 7 ,1 2 6 ,9 243 ,36 14,88 228 ,48 2 7 ,6 0 ,5819 2 ,33

4 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

2,8
( 7*4)  /1 0

3 6 ,67 15,74 19 ,87 102,68 4 4 ,07 55 ,64 2 ,3805 6 ,6 7

5 ТССЦ-101-
3723

Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

т 0,08792
( 7*4) * 3, 14/1000

7 7 8 6 ,39 684 ,58

6 ТЕРм08-
02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 2
( 5*4)  /1 0

173,39 9 0 ,45 5 9 ,42 2 ,1 9 346 ,78 180,9 118 ,84 4 ,3 8 12 ,305 24,61

7 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

Т 0,0754
(5*4) * 3, 77/1000

5 0 6 1 ,87 381 ,67



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР01-02-

058-03
Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,18
(4+ (4 *3, 5) )  /100

3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,6 4 59 6 ,8 2 5 9 6 ,8 2 543 ,5 4 7 5 97,84

9 ТССЦпг-
01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 3,38
2* 1690/1000

4,2 4 ,2 14,2 14,2

10 ТССЦпг-
03-21-01-
015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 3,38 13,41 13,41 4 5 ,3 3 4 5 ,33

11 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,02
2 /1 0 0

6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 49 5 ,5 9 1262 ,53 7 7 ,15 9 2 ,75 9,91 583 ,592 8 11,67

12 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,16
(2+ (4 *3,5) )  /100

93 7 ,7 3 9 3 7 ,7 3 150 ,04 150 ,04 160 ,0225 25,6

13 ТЕРм08-
03-574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 0,6
15*4/100

6 28 ,4 41 5 ,3 2 3 0 ,7 3 0 ,35 37 7 ,0 4 24 9 ,1 9 18,44 0,21 53 ,59 3 2 ,15

14 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 8 7 ,45 7 ,45 59 ,6 59 ,6 1,127 9 ,02

15 ТЕРм08-
01-052-01

Изолятор напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 24
6*4

7 ,12 3 ,9 8 2 ,3 0 ,12 170,88 9 5 ,52 55 ,2 2 ,88 0 ,529 12.7

16 ТЕРП01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1

измерен
ие

4 14,04 14,04 5 6 ,16 5 6 ,1 6 1,403 5,61

17 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,24
(6 *4)/100

149 ,19 149 ,19 35,81 35,81 14,904 3 ,58

18 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 2 181 ,88 181 ,88 9 ,87 363 ,76 36 3 ,7 6 19 ,74

19 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 2 125 ,03 125 ,03 9 ,87 250 ,06 25 0 ,0 6 19 ,74

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 14632,93 2 1 6 1 ,4 5 5 0 6 5 ,39 4 2 5 ,4 314

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

144434,2 4 4 7 4 2 ,0 2 528 8 5 ,6 9 8 8 0 5 ,7 9 314

Накладные расходы 496 2 4 ,7 8

Сметная прибыль 295 8 0 ,4 3

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 223639,41 314

Раздел 2. Материалы заказчика

20 прайс Провод СИП 1*70 м. 720
240*3

3 8 ,22 2 7 5 18 ,4

21 счет Опора высоковольтная металлическая шт. 4 173 33 ,3 3 693 3 3 ,3 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22 счет Вязка СВ шт. 24 105,93 2542,32

23 счет Изолятор ШФ-10г шт. 24 266,1 6386,4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 0 5 780 ,44

Итого по разделу 2 Материалы заказчика 105780,44

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 5 0 2 1 4 ,6 4 4 4 7 4 2 ,0 2 528 8 5 ,6 9 8 8 0 5 ,7 9 314

Накладные расходы 4 9 6 2 4 ,7 8

Сметная прибыль 2 9 5 8 0 ,4 3

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 179 486 ,9 23 5 ,3 5

Итого Монтажные работы 146 030 ,2 6 9 ,46

Итого Прочие затраты 3 9 0 2 ,7 5 9 ,1 9

Итого 3 2 9 4 1 9 ,8 5 314

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 325517,1

Производство работ в зимнее время 1,2% от 325517,1 3906,21

Итого 329423,31

Проектные работы 8% от 329423,31 2 6 3 5 3 ,8 6

Итого 355777,17

Итого с прочими затратами (3 902,75) 35 9 6 7 9 ,9 2

Непредвиденные затраты 2% от 359679,92 719 3 ,6

ВСЕГО по смете 366873,52 314

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)



to
/'

на Реконструкция ВЛ 10 кВ КТП191-ТП 108 -ТП -209-ТП 235-ТП-259
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 1515419 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

30 7 2 ,05 16 ,93 5 5 ,12 4 ,1 9 2162 508 1654 126 2 ,5 3 7 5 7 6 ,1 3

2 ТЕРЗЗ-04-
042-02

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных с подкосом

1 опора 1 28 5 ,6 5 15,51 2 7 0 ,1 4 18,11 286 16 270 18 2 ,1 8 7 5 2 ,1 9

3 ТЕРЗЗ-04-
042-07

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с 
приставками А-образных

1 опора 4 27 4 ,4 8 17,9 2 5 6 ,5 8 15,81 1098 72 1026 63 2 ,525 10,1

4 ТЕРЗЗ-04-
003-02

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных с одним подкосом

1 опора 1 491,11 6 8 ,34 3 82 ,3 19,95 491 68 382 20 9 ,875 9 ,88

5 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1

1
ответвле

ние

9 7 ,84 4 ,8 6 2 ,98 71 44 27 0 ,7 6 2 5 6 ,86

6 ТЕРЗЗ-04-
002-23

Установка вручную деревянных опор ВЛ 
0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной 
свыше 9,5 м с двойными приставками: А- 
образных угловых промежуточных

1 опора 4 3 62 ,7 191 ,69 115,1 1451 767 460 29 116

7 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,05 3 1 3 3 ,8 8 3 1 3 3 ,8 8 157 157 51 3 ,7 5 2 5 ,6 9

8 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,05 88 6 ,3 3 8 8 6 ,3 3 44 44 151 ,25 7 ,56



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕР06-01-

005-01
Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,025 6 2 3 1 0 ,2 3 3 6 4 6 ,0 8 4 0 3 2 ,4 8 4 3 0 ,9 5 1558 91 101 11 5 51 ,6 13,79

10 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 4 23 5 ,8 7 3 2 ,88 162 ,53 8 ,36 943 132 650 33 4 ,75 19

11 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 4 ,4 5 11134,1 6 0 6 ,7 4 3 7 1 3 ,8 8 36 5 ,2 9 49 5 4 7 2 70 0 16527 1626 8 1 ,55 362 ,9

12 ТЕРЗЗ-04-
030-01

Установка разрядников: с помощью 
механизмов

1 компл. 18 159 ,74 37,11 119 ,26 9 ,03 2875 668 2147 163 5 ,3625 9 6 ,53

13 ТЕРЗЗ-04-
030-03

Установка разъединителей: с помощью 
механизмов

1 компл. 1 203,41 7 9 ,49 121 ,49 8 ,2 4 203 79 121 8 10,1125 10,11

14 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,24 216 ,98 21 3 ,5 6 52 51 28,4 6 ,82

15 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 4 3 8,1 8,1 348 348 1,225 52,68

16 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,5 1295 ,25 175,21 1067 ,78 7 4 ,05 648 88 534 37 23,3 11,65

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 619 34 5 83 3 23899 2 10 5 82 7 ,8 9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

574 877 120 744 250 616 43 5 7 4 82 7 ,8 9

Накладные расходы 171058

Сметная прибыль 982 54

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 844189 827,89

Раздел 2. Материлы

19 счет Опора 9м ШТ. 2 12394,36 24789

20 счет Опора анкерная шт. 2 37545,2 75090

21 счет Опора анкерная АП-образная шт. 2 53636 107272

22 счет Укосина шт. 1 6829,97 6830

23 счет Провод СИП 1*70 м. 4500 61,82 278190

24 счет Вязки ВС 70/95 шт. 220 113,64 25001

25 счет Наконечники 70 шт. 21 36,85 774

26 счет Зажим ответвительный шт. 50 209,09 10455

27 счет Разрядники РТФ-10 шт. 12 1769,99 21240

28 счет Разъединитель РЛНД шт. 1 9336,3 9336

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 5 8 977

'aft



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 2 Материлы 558977

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

113 3854 1 2 0 744 2 5 0 616 435 74 827 ,89

Накладные расходы 171058

Сметная прибыль 982 54

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 8 2 9 825 809 ,42

Итого Монтажные работы 573341 18,47

Итого 1403166 82 7 ,8 9

Проектные и изыскательские работы 8% 112253

ВСЕГО по смете 1515419 827,89

Составил: -Cm
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КСК"

и
Мурадов 

2019 г

на Реконструкция ВЛ 10 кВ п.Зеленогорская ТП-131-Ф104_____________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость______________________________________________1129989 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № &0
(локальная смета)

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

34 6 6 ,29 15,57 5 0 ,72 3 ,8 5 2254 529 1725 131 2,3345 79,37

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 5,139 107 88 ,4 5 5 58 ,2 3 4 1 6 ,7 7 33 6 ,0 6 554 42 2869 17559 1727 75 ,026 385 ,56

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 6 84,81 6 ,6 78,21 4 ,3 5 509 40 469 26 0,9315 5,59

4 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт 0,04 199,9 196 ,48 8 8 26 ,128 1,05

5 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 17 7 ,45 7 ,45 127 127 1,127 19,16

6 ТЕРм08-
01-066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

9 58,12 2 5 ,9 4 2 5 ,24 1.27 523 233 227 11 3 ,45 3 1 ,05

7 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,6 1195,81 161,2 9 8 2 ,3 5 6 8 ,1 3 717 97 589 41 21 ,436 12,86

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 595 80 3 90 3 20569 1936 53 4 ,6 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 1 9 763 8 0 7 9 3 2 1 7 088 40 0 7 5 534 ,64

Накладные расходы 126 077

Сметная прибыль 72924

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 718764 534,64

Раздел 2. Материлы

8 счет Провод СИП 1*95 м. 5199 52,64 273675

9 счет Вязки ВС 95 шт. 220 113,64 25001

10 счет Наконечники 95 шт. 6 61,82 371

11 счет Зажим ответвительный шт. 60 209,09 12545

12 счет Разрядники РТФ-10 шт. 9 1769,99 15930

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 3 2 7 522

Итого по разделу 2 Материлы 327522

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

8 4 7 285 8 0 7 9 3 2 1 7 088 40 0 7 5 534 ,64

Накладные расходы 126077

Сметная прибыль 729 24

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 6 8 9 9 2 3 489 ,68

Итого Монтажные работы 3 5 6 363 4 4 ,96

Итого 104 6286 534 ,64

Проектные и изыскательские работы 8% 837 03

ВСЕГО по смете 1129989 534,64

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:_____ ____________________
(должность, подпись, расшифровка)



7
/А

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J . ЗУ
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП71-КТП212-КТП665-РП7________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

О "КСК"

урадов 
2019 г

Сметная стоимость_____________________________________________ 1370512 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

37 7 2 ,05 16 ,93 5 5 ,12 4 ,1 9 2666 6 2 6 2040 155 2 ,5 3 7 5 9 3 ,89

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1

1
ответвле

ние

2 7 ,84 4 ,8 6 2 ,9 8 16 10 6 0 ,7 6 2 5 1,53

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 5,63 11134,1 60 6 ,7 4 3 7 1 3 ,8 8 36 5 ,2 9 626 85 3 41 6 20909 2057 8 1 ,55 45 9 ,1 3

4 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 1 9 2 ,19 7 ,18 85,01 4 ,7 3 92 7 85 5 1,0125 1,01

5 ТЕРЗЗ-04-
042-07

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с 
приставками А-образных

1 опора 1 274 ,48 17,9 25 6 ,5 8 15,81 274 18 256 16 2 ,5 2 5 2 ,53

6 ТЕРЗЗ-04-
002-23

Установка вручную деревянных опор ВЛ 
0,38-10 кВ из пропитанных деталей длиной 
свыше 9,5 м с двойными приставками: А- 
образных угловых промежуточных

1 опора 1 3 62 ,7 191 ,69 115,1 363 192 115 29 29



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 ТЕР01-02-

058-03
Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,015 3 1 3 3 ,8 8 3 1 3 3 ,8 8 47 47 51 3 ,7 5 7,71

8 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,015 8 8 6 ,3 3 8 8 6 ,3 3 13 13 151,25 2 ,27

9 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,005 6 2 3 1 0 ,2 3 3 6 4 6 ,0 8 4 0 3 2 ,4 8 4 3 0 ,9 5 312 18 2 0 2 5 51 ,6 2 ,7 6

10 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,16 21 6 ,9 8 2 1 3 ,5 6 35 34 28,4 4 ,54

11 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 25 8,1 8,1 203 203 1,225 30,63

12 ТЕРм08-
01-066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

6 6 2 ,5 7 28 ,2 2 7 ,4 4 1,38 375 169 165 8 3 ,75 22 ,5

13 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,2 1295 ,25 175,21 1 0 6 7 ,78 7 4 ,05 259 35 214 15 2 3 ,3 4 ,6 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 67 3 4 0 4 78 8 238 10 2258 662 ,16

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 9 5 446 991 12 2 5 1 484 467 40 66 2 ,1 6

Накладные расходы 152 253

Сметная прибыль 876 16

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 835315 662,16

Раздел 2. Материлы

14 счет Опора анкерная Ш Т. 1 37545,2 37545

15 счет Провод СИП 1*70 м. 5650 61,82 349283

16 счет Вязки ВС 95 шт. 220 113,64 25001

17 счет Наконечники 70 шт. 21 36,85 774

18 счет Зажим ответвительный шт. 50 209,09 10455

19 счет Разрядники РТФ-10 шт. 6 1769,99 10620

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 4 3 3 6 7 8

Итого по разделу 2 Материлы 433678

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

102 9124 991 12 2 5 1 484 46 7 4 0 66 2 ,1 6

Накладные расходы 152 253

Сметная прибыль 8 7 6 1 6

Итоги по смете:



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Строительные работы 8 1 7 5 5 6 63 0 ,4 6

Итого Монтажные работы 4 5 1 4 3 7 31,7

Итого 126 8993 66 2 ,1 6

Проектные и изыскательские работы 8% 101 519

ВСЕГО по смете 1370512 662,16

Составил:

Проверил:

(должность, подпись, расшифровка)

(должность, подпись, расшифровка)



на Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП201-ТП221____________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Л. 5 Л
(локальная смета)

Сметная стоимость_____________________________________________ 1040274 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Э к . Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

31 6 6 ,2 9 15 ,57 5 0 ,72 3 ,85 2 05 5 483 1572 119 2 ,3345 72,37

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 4 ,7 2 107 88 ,4 5 5 58 ,2 3 4 1 6 ,7 7 3 3 6 ,0 6 50921 2 63 5 16127 1586 75 ,0 2 6 354 ,12

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 8 84,81 6,6 78,21 4 ,3 5 678 53 6 2 5 35 0 ,9 3 1 5 7,45

4 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 19 7 ,4 5 7 ,4 5 142 142 1,127 21,41

5 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,08 199,9 196 ,48 16 16 26 ,128 2 ,09

6 ТЕРм08-
01-066-01

Разрядник напряжением:до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

6 5 8 ,12 2 5 ,94 2 5 ,2 4 1,27 349 156 151 8 3 ,45 20 ,7

7 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,8 1195,81 161,2 9 8 2 ,3 5 6 8 ,1 3 957 129 786 55 21 ,4 3 6 17,15

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 551 18 3 61 4 19261 1803 49 5 ,2 9



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 8 1 7 5 9 748 10 2 0 3 173 37322 49 5 ,2 9

Накладные расходы 116 956

Сметная прибыль 67 6 5 6

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 666371 495,29

Раздел 2. Материлы

8 счет Провод СИП 1*95 м. 4 8 0 0 52,64 252672

9 счет Вязки ВС 95 шт. 2 00 113,64 22728

10 счет Наконечники 95 шт. 6 61,82 371

11 счет Зажим ответвительный шт. 50 209,09 10455

12 счет Разрядники РТФ-10 шт. 6 1769,99 10620

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 9 6 8 4 6

Итого по разделу 2 Материлы 296846

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

7 7 8 6 0 5 74 8 1 0 203 173 3 7 3 2 2 49 5 ,2 9

Накладные расходы 116956

Сметная прибыль 676 56

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 6 3 7 946 45 5 ,3 5

Итого Монтажные работы 325271 39,94

Итого 9 6 3 2 1 7 49 5 ,2 9

Проектные и изыскательские работы 8% 770 57

ВСЕГО по смете 1040274 495,29

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность;Тюдпись, расшифровка)



-6
А

А

на Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП 59 - КТП 191__________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № А, 3 3
(локальная смета)

УТВЕР
Генео КСК”

радов 
019 г.

Сметная стоимость_______________________________________________ 478035 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

12 5 7 ,6 4 13 ,54 44,1 3 ,35 692 162 530 40 2 ,03 2 4 ,36

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

3 6 ,2 7 3 ,89 2 ,3 8 19 12 7 0,61 1,83

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 1 7 3 ,7 5 5 ,74 68,01 3 ,78 74 6 68 4 0,81 0,81

4 ТЕРЗЗ-04-
042-07

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с 
приставками А-образных

1 опора 1 2 1 9 ,5 8 14,32 2 0 5 ,2 6 12,65 220 14 206 13 2,02 2 ,0 2

5 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 1 196 ,79 26 ,3 130 ,02 6 ,69 197 26 130 7 3.8 3 ,8

6 ТЕРЗЗ-04-
002-15

Установка вручную деревянных опор ВЛ 
0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей 
длиной свыше 9,5 м с одинарными 
приставками: А-образных угловых 
промежуточных

1 опора 1 26 4 ,7 2 130 ,22 7 8 ,5 9 265 130 79 19,7 19 ,7

7 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,025 2507,1 2507,1 63 63 411 10,28



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕР01-02-

061-03
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,02 7 0 9 ,0 6 7 0 9 ,0 6 14 14 121 2,42

9 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,01 6 0 7 7 4 ,5 2 2 9 1 6 ,8 6 3 2 2 5 ,98 34 4 ,7 6 608 29 32 3 441 ,28 4,41

10 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 7 3 ,7 5 5 ,7 4 68,01 3 ,78 148 11 137 8 0,81 1,62

11 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 1,76 102 6 9 ,9 8 4 8 5 ,3 9 2971,1 2 9 2 ,2 3 18075 854 5229 514 6 5 ,24 114,82

12 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,16 17 4 ,2 7 170 ,85 28 27 2 2 ,72 3,64

13 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 45 6 ,48 6 ,4 8 292 292 0,98 44,1

14 ТЕРм08-
01-066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

3 5 1 ,4 4 2 2 ,5 6 2 1 ,95 1,1 154 68 66 3 3 9

15 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,4 1 0 4 6 ,65 14 0 ,1 7 854 ,22 59 ,24 419 56 342 24 18,64 7,46

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 212 68 1764 6826 616 250 ,27

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

188 385 36 5 1 5 71746 12751 25 0 ,2 7

Накладные расходы 50902

Сметная прибыль 29 5 3 7

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 268824 250,27

Раздел 2. Материлы

16 счет Опора 9м Ш Т. 1 12394,36 12394

17 счет Опора анкерная шт. 1 37545,2 37545

18 счет Провод СИП 1*70 м. 1800 61,82 111276

19 счет Вязки ВС 70/95 шт. 40 113,64 4546

20 счет Наконечники 70 шт. 6 36,85 221

21 счет Зажим ответвительный шт. 12 209,09 2509

22 счет Разрядники РТФ-10 шт. 3 1769,99 5310

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 173801

Итого по разделу 2 Материлы 173801

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 6 2 186 3 6 5 1 5 71746 12751 250 ,27

Накладные расходы 509 02

Сметная прибыль 295 37

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 255 359 230 ,17

Итого Монтажные работы 187266 20,1

Итого 4 4 2 6 2 5 250 ,27

Проектные и изыскательские работы 8% 35 4 1 0

ВСЕГО по смете 478035 250,27

Составил:

(должность,Подпись, расшифровка)

Проверил:

(должностёГподпись, расшифровка)



на Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП 59 - ТП 81____________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № £ . $1(
(локальная смета)

Сметная стоимость______________________________________________ 270902 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

7 5 7 ,64 13,54 44,1 3 ,35 4 0 3 95 308 23 2 ,0 3 14,21

2 ТЕРЗЗ-04-
041-01

Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям 
при количестве проводов в ответвлении: 1 
(применительно к опоре)

1
ответвле

ние

1 6 ,2 7 3 ,8 9 2 ,3 8 6 4 2 0,61 0,61

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 1 7 3 ,75 5 ,7 4 68,01 3 ,78 74 6 68 4 0,81 0,81

4 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6- 
10 кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 1 196 ,79 2 6 ,3 130 ,02 6 ,69 197 26 130 7 3.8 3,8

5 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0 ,0 1 2507,1 2507,1 25 25 411 4,11

6 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0 ,0 0 8 70 9 ,0 6 70 9 ,0 6 6 6 121 0 ,9 7

7 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0 ,0 1 6 0 7 7 4 ,5 2 2 9 1 6 ,86 3 2 2 5 ,9 8 34 4 ,7 6 608 29 32 3 44 1 ,2 8 4,41

I



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРЗЗ-04-

042-01
Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 7 3 ,75 5 ,7 4 68,01 3 ,78 148 11 137 8 0,81 1,62

9 7ЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 1,04 10269,98 4 8 5 ,3 9 2971,1 2 9 ?  23 10681 505 3090 304 6 5 ,2 4 6 7 ,8 5

10 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,02 174 ,27 170 ,85 3 3 2 2 ,72 0 ,4 5

11 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 43 6 ,48 6 ,48 279 279 0 ,9 8 4 2 ,14

12 ТЕРм08-
01-066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

3 51,44 2 2 ,56 2 1 ,9 5 1,1 154 68 66 3 3 9

13 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,1 104 6 ,65 140 ,17 85 4 ,2 2 5 9 ,2 4 105 14 85 6 18,64 1,86

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 12689 1071 3918 358 151 ,84

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

112 065 2 2 1 7 0 41231 7410 151 ,84

Накладные расходы 306 47

Сметная прибыль 17782

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 160494 151,84

Раздел 2. Материлы

14 счет Опора 9м Ш Т. 1 12394,36 12394

15 счет Провод СИП 1*70 м. 1050 61,82 64911

16 счет Вязки ВС 70/95 шт. 55 113,64 6250

17 счет Наконечники 70 шт. 6 36,85 221

18 счет Зажим ответвительный шт. 6 209,09 1255

19 счет Разрядники РТФ-10 шт. 3 1769,99 5310

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 90341

Итого по разделу 2 Материлы 90341

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 0 2 4 0 6 22 1 7 0 41231 7 41 0 151 ,84

Накладные расходы 3 0 6 4 7

Сметная прибыль 17782

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 153921 140 ,53

Итого Монтажные работы 9 6 9 1 4 11,31

Итого 2 5 0 8 3 5 151 ,84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 13 14 15 16 17
Проектные и изыскательские работы 8% 200 67

ВСЕГО по смете 270902 151 ,84

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность подпись, расшифровка)



на Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП 65 - ТП 71____________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость______________________________________________ 474621 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J. }
(локальная смета)

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора 
(3

провода)

13 57,64 13 ,54 44,1 3 ,35 749 176 573 44 2 ,03 26 ,39

2 ТЕРЗЗ-04-
042-07

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с 
приставками А-образных

1 опора 1 21 9 ,5 8 14,32 2 0 5 ,2 6 12,65 220 14 206 13 2,02 2 ,02

3 ТЕРЗЗ-04-
002-15

Установка вручную деревянных опор ВЛ 
0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей 
длиной свыше 9,5 м с одинарными 
приставками: А-образных угловых 
промежуточных

1 опора 1 26 4 ,7 2 130 ,22 7 8 ,5 9 265 130 79 19.7 19,7

4 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,025 2507,1 2507,1 63 63 411 10,28

5 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,02 709 ,06 70 9 ,0 6 14 14 12 Т 2,42

6 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0,01 6 0 7 7 4 ,5 2 2 9 1 6 ,8 6 3 2 2 5 ,9 8 3 4 4 ,7 6 608 29 32 3 441 ,28 4,41



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
7 ТЕРЗЗ-04-

042-01
Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 1 7 3 ,75 5 ,7 4 68,01 3 ,78 74 6 68 4 0,81 0,81

8 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 1,84 102 6 9 ,9 8 4 8 5 ,3 9 2971,1 2 9 2 ,2 3 18897 «93 5467 538 6 5 ,24 120,04

9 ТЕРм08-
02-144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,04 174 ,27 170 ,85 7 7 22,72 0,91

10 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 54 6 ,48 6 ,48 350 350 0 ,98 52,92

11 ТЕРм08-
01-066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

3 5 1 ,44 2 2 ,56 2 1 ,9 5 1,1 154 68 66 3 3 9

12 ТЕРм08-
02-146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,2 104 6 ,65 140 ,17 8 5 4 ,2 2 5 9 ,24 209 28 171 12 18,64 3 ,73

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 1 6 1 0 1778 6662 617 252 ,63

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

190239 368 04 70200 12772 252 ,63

Накладные расходы 513 40

Сметная прибыль 29661

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 271240 252,63

Раздел 2. Материлы

13 счет Опора анкерная Ш Т. 1 37545,2 37545

14 счет Провод СИП 1*70 м. 1860 61,82 114985

15 счет Вязки ВС 70/95 шт. 60 113,64 6818

16 счет Наконечники 70 шт. 6 36,85 221

17 счет Зажим ответвительный шт. 16 209,09 3345

18 счет Разрядники РТФ-10 шт. 3 1769,99 5310

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 168224

Итого по разделу 2 Материлы 168224

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 5 8 463 368 04 7 0 2 0 0 12772 252 ,63

Накладные расходы 513 40

Сметная прибыль 29661

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 2 6 2 589 238 ,99

Итого Монтажные работы 176875 13,64

Итого 4 3 9 464 252 ,63



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Проектные и изыскательские работы 8% 351 57

ВСЕГО по смете 474621 252,63

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, 'Подпись, расшифровка)



9
Г

Г

на Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП 68 - ТП 93____________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Сметная стоимость_____________________________________________ 460377 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

14 5 7 ,6 4 1 3 ,54 44,1 3 ,3 5 807 190 6 1 7 47 2 ,0 3 2 8 ,4 2

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 2,06 1 0 2 6 9 ,9 8 4 8 5 ,3 9 29 7 1 ,1 2 9 2 ,2 3 2 1 1 5 6 1000 6 1 2 0 6 0 2 6 5 ,2 4 13 4 ,3 9

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Выправка опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 4 7 3 ,7 5 5 ,7 4 68 ,01 3 ,7 8 2 9 5 2 3 2 7 2 15 0,81 3 ,24

4 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0,04 1 7 4 ,2 7 1 7 0 ,8 5 7 7 2 2 ,7 2 0,91

5 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 48 6 ,4 8 6 ,4 8 311 311 0 ,98 4 7 ,0 4

6 ТЕРм08-01
066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

3 5 1 ,4 4 2 2 ,5 6 2 1 ,9 5 1,1 154 6 8 66 3 3 9

7 ТЕРм08-02
146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,4 1 0 4 6 ,6 5 1 4 0 ,1 7 8 5 4 ,2 2 5 9 ,2 4 4 1 9 56 342 24 18,64 7 ,4 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 23 1 4 9 1 65 5 7 4 1 7 691 2 3 0 ,4 6



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 0 1 4 2 6 3 4 2 5 9 7 8 2 0 0 14 3 0 4 23 0 ,4 6

Накладные расходы 5 0 6 0 0

Сметная прибыль 293 01

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 281327 230,46

Раздел 2. Материлы

8 счет Провод СИП 1*70 м. 2100 61,82 129822

9 счет Вязки ВС 70/95 шт. 5 5 113,64 6250

10 счет Наконечники 70 шт. 6 36,85 221

11 счет Зажим ответвительный шт. 16 209,09 3345

12 счет Разрядники РТФ-10 шт. 3 1769,99 5310

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 4 4 9 4 8

Итого по разделу 2 Материлы 144948

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 4 6 3 7 4 3 4 2 5 9 7 8 2 0 0 14 3 0 4 2 3 0 ,4 6

Накладные расходы 5 0 6 0 0

Сметная прибыль 29301

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 2 6 8 9 4 5 21 3 ,0 9

Итого Монтажные работы 1 5 7 3 3 0 1 7 ,37

Итого 4 2 6 2 7 5 2 3 0 ,4 6

Проектные и изыскательские работы 8% 3 4 1 0 2

ВСЕГО по смете 460377 230,46

Составил:

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должностьртюдпись, расшифровка)

ь
V



О "КСК'

на Реконструкция ВЛ 10 кВ ТП 121 - ТП 107__________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Л. 3 ^
(локальная смета)

Сметная стоимость_______________________________________________145978 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у­

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

4 5 7 ,6 4 1 3 ,5 4 44,1 3 ,3 5 231 54 177 13 2 ,0 3 8 ,1 2

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

1000 м 0 ,58 1 0 2 6 9 ,9 8 4 8 5 ,3 9 29 7 1 ,1 2 9 2 ,2 3 5 95 7 2 8 2 1723 169 6 5 ,2 4 3 7 ,8 4

3 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов или 
кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0 ,04 1 7 4 ,2 7 1 7 0 ,8 5 7 7 2 2 ,7 2 0,91

4 ТЕРМ08-01
066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

6 5 1 ,4 4 2 2 ,5 6 2 1 ,9 5 1,1 309 135 132 7 3 18

5 ТЕРм08-02
146-04

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг

100 м 
кабеля

0,2 1 0 4 6 ,6 5 1 4 0 ,1 7 8 5 4 ,2 2 5 9 ,2 4 209 28 171 12 18,64 3 ,7 3

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 6 7 1 3 506 2 2 0 3 201 6 8 ,6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

58 9 5 9 10 4 7 4 23 1 7 9 4 1 6 0 6 8 ,6

Накладные расходы 14974

Сметная прибыль 8 97 6



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 82909 68,6

Раздел 2. Материлы

6 счет Провод СИП 1*70 м. 600 61,82 37092

7 счет Вязки ВС 70/95 шт. 27 113,64 3068

8 счет Наконечники 70 шт. 6 36,85 221

9 счет Зажим ответвительный шт. 6 209,09 1255

10 счет Разрядники РТФ-10 шт. 6 1769,99 10620

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 2 2 5 6

Итого по разделу 2 Материлы 52256

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 1 1 2 1 5 1 0 4 7 4 23 1 7 9 4 1 6 0 6 8 ,6

Накладные расходы 149 74

Сметная прибыль 8 9 7 6

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 69711 4 5 ,9 6

Итого Монтажные работы 6 5 4 5 4 2 2 ,64

Итого 1 3 5 1 6 5 6 8 ,6

Проектные и изыскательские работы 8% 108 13

ВСЕГО по смете 145978 68,6

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:

(должность, Тюдпись, расшифровка)
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КЛАССИЧЕСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ

Мосты "Тимкен"

Комплектация
Одинарная 

кабина 
с бортом

Двойная 
кабина 

с бортом
Комби 
7 мест

Комби 
5 мест

Остекленный
фургон

Автобус 
9+1 мест

Автобус 
8+1 мест

Код модификации 2018 г. 330365-520 390945-520 390995-520-04 390995-520 374195-520 220695-520 220695-520-04

Цена на автомобили 2018 г.в. (РУБ.) 668 900 730 900 759 800 696 900 759 800 711 900 722 900

Код модификации 2019 г. 330365-552 390945-552 390995-552-04 390995-552 374195-557 220695-550 220695-550-04

Цена на автомобили 2019 г.в. (РУБ.) 688 900 750 900 769 800 696 900 769 800 731 900 742 900 1
ДВИГАТЕЛЬ 2.7 БЕНЗИН 4WD
Количество мест 2 5 7 5 5 10 9
ОБЩИЕ
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л, Евро-5 + + + + + + +
5-ступенчатая механическая коробка передач + + + + + + +
2-ступенчатая раздаточная коробка + + + + + + +
Полноразмерное запасное колесо + + + + + + +
Платформа металлическая с тентом + +
Мосты «Тимкен» с передаточными 
числами главной передачи - 4,625

+ + + + + + +

БЕЗОПАСНОСТЬ
Антиблокировочная система тормозов (ABS) + +
3-х точечные инерционные ремни безопасности на передних 
седениях + + + + + + +

Поясные инерционные ремни безопасности на всех сиденьях 
против хода движения + +

Поясной инерционный ремень безопасности на среднем сидении по 
ходу движения и 3-х точечные инерцион-ные ремни безопас-ности 
на крайних сиденьях по ходу движения

+ +

Световозвращатели на задних бамперах + + + + +
Световозвращатели на основании платформы + +
Устройство вызов а экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»* + + + + + + +
ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 16" с шинами 225/75R16 + + + + + +
Локеры на передних колесах + + + + + + +
Окраска кузова "Светло-серый неметаллик" + + + + + + +
ИНТЕРЬЕР
Единая комбинация приборов + + + + + + +
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможно-стью 
замены на магнитолу 1 DIN + + + + + + +

Один плафон освещения в кабине и два в салоне + +
Салонное зеркало заднего вида + +
Мягкая обивка передних дверей + + + + + + ♦
КОМФОРТ
Гидроусилитель руля + + + + + + +
Многофункциональные подрулевые переключатели + + + + + + +
Отопитель салона + + + + + +
Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой 
наклона спинки

+ + + + + + +

Два одноместных сиденья против хода движения вдоль пере­
городки салона

+

Три одноместных сиденья против хода движения вдоль пере­
городки салона

+

Сиденье одно одномесное и одно двухместное во втором ряду + +
Два одноместных сиденья в третьем ряду + +

Стол в салоне на передней перегородке + + +

Стол в салоне на левой боковине (складывающийся) +

Верхняя и нижняя перегородки за кабиной водителя + +

Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком + +

Поручень задней двери + + +
Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра + + + + + + +

Отопитель салона дополнительный +
Уплотнитель проёмов передних дверей + + + + + + +
ОПЦИИ (РУБ.)
Окраска кузова “Защитный неметаллик” Опция без доплаты
Подогрев передних сидений водителя и пассажира 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) * 5 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900
Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания + + + + + + +
Раздвижные форточки салона + + + + + +

•Доступно для автомобилей выпущенных в 2019 г.

Цены приведены по состоянию на 01.04.2019 г.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). www.uaz-business.ru / 8 (800) 100 00 42 (звонок по России бесплатный)

http://www.uaz-business.ru


Инвестиционная программа АО "Кисловодская сетевая компания" на 2021 год

Н ом ер
груп п ы

и н вести ­
ц и он н ы х
п роектов

Н аи м ен о в ан и е  и н в ести ц и о н н о го  п р о ек та  (груп п ы  и н вести ц и о н н ы х  
п р о ек то в)

И ст о ч н и к и  ф и н а н си р о в а н и я , б ез  Н Д С

И то го  за  сч ет  
регу ли р у ем ы х  

тар и ф о в , ты с. руб.

З а  сч ет  р егули руем ы х  тари ф ов, 
ты с. руб.

А м о р ти зац и я  
о тч етн о го  год а

П р и б ы л ь  отч етн ого  
года

В С Е Г О 52 625,576 38 567,512 14 058,064

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 604,292 4 187,728 7 416,564

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 34 379,784 34 379,784 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 6 641,500 - 6 641,500

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О - - -

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 604,292 4 187,728 7 416,564

1.1. У стан о вк а  и н тел л ек ту ал ьн о й  си стем ы  у ч ета  эл ектр о эн ер ги и 5 5 5 0 ,0 9 0 4  187 ,728 1 3 62 ,362

1.2. М о н таж  о п то -в о л о к о н н о й  ли н и и 6 0 5 4 ,2 0 2 - 6 0 5 4 ,2 0 2

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 34 379,784 34 379,784 -

2.1. Р ек о н стр у к ц и я  Р П -3  с  у стан о в к о й  об о р у д о в ан и я  тел ем ех ан и ки 14 4 8 1 ,8 7 7 14 4 8 1 ,8 7 7 -

2.2. Р ек о н стр у к ц и я  Т П - 152 7 0 6 ,5 4 6 70 6 ,5 4 6 -

2.3. Р ек о н стр у к ц и я  Т П -2 5 5 6 96 ,034 69 6 ,0 3 4 -

2.4. Р ек о н стр у к ц и я  КЛ 10 кВ  Т П -41  - Т П -1 8 0 5 2 5 ,1 8 6 5 2 5 ,1 8 6 -

2.5. Р ек о н стр у к ц и я  В Л  0 ,4 17 970 ,141 17 970,141 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 6 641,500 - 6 641,500

3.1. А вто м о б и л ь  У А З - 3 9 0 9 6 4 1 ,5 0 0 - 6 4 1 ,5 0 0

3.2. А в то в ы ш к а  30  м H y u n d a i H D -7 8 , D A S A N  D S -3 0 0 L 6 0 0 0 ,0 0 0 - 6 0 0 0 ,0 0 0

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
■

- -
X X X х х х с  - - -

Генеральный директор |).| Мурадов



г s
t

на Установка интелектуальной системы учета электроэнергии_________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /-  V
(локальная смета)

Сметная стоимость монтажных работ____________________________ 5550089,78 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн 3/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтажные работы.

1 ТЕРм08-03
600-01

Демонтаж счетчика: однофазные 1 шт. 7 5 0 1,25 0 ,6 5 0 ,6 0 ,03 9 3 7 ,5 4 8 7 ,5 4 5 0 22,5 0 ,084 63

2 ТЕРм08-03
600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 7 5 0 4,61 2 ,1 7 2 0,1 34 5 7 ,5 1627,5 1500 75 0 ,28 2 1 0

3 ТЕРм08-03
600-02

Демонтаж счетчика: трехфазные 1 шт. 2 0 2 ,2 3 1,63 0 ,6 0 ,03 4 4 ,6 32 ,6 12 0,6 0,21 4 ,2

4 ТЕРм08-03
600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 0 7 ,94 5 ,43 2 0,1 158 ,8 108 ,6 4 0 2 0,7 14

5 ТЕРм10-04
087-14

Устройство цифровой регистрации 1
устройст 

во

1 6 9 ,45 56 ,72 6 9 ,45 56 ,72 8 8 0 .034

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 6 6 7 ,8 5 2 3 1 2 ,9 2 2002 100,1 2 99 ,2

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

7 0 2 4 8 ,0 7 4 7 8 7 7 ,4 4 201 40 ,1 2 2 0 7 2 ,07 2 99 ,2

Накладные расходы 47416,81

Сметная прибыль 3 2 4 6 7 ,1 9

Итого по разделу 1 Монтажные работы. 1 5 0 1 3 2 ,0 7 2 9 9 ,2

Раздел 2. Материалы.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 прайс-

лист
Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
1"

шт 750 6 4 2 5 ,5 9 4 8 1 9 1 9 2 ,5

7 прайс-
лист

Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
3"

шт 20 9 6 4 3 ,7 5 1 9 2 8 7 5

8 прайс-
лист

Базовая радиостанция "НВГВ-1000" шт. 1 2 1 4 5 4 4 2 1 4 5 4 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 2 2 6 6 1 1 ,5

Итого по разделу 2 Материалы. 5 2 2 6 6 1 1 ,5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

5 2 9 6 8 5 9 ,5 7 4 7 8 7 7 ,4 4 201 4 0 ,1 2 2 0 7 2 ,07 2 99 ,2

Накладные расходы 47416,81

Сметная прибыль 3 2 4 6 7 ,1 9

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 15 0 1 3 2 ,0 7 2 99 ,2

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 5 2 2 6 6 1 1 ,5

Итого 5 3 7 6 7 4 3 ,5 7 2 99 ,2

Производство работ в зимнее время 1,2% 6 4 5 2 0 ,9 2

Итого 5 4 4 1 2 6 4 ,4 9

Непредвиденные затраты 2% 1 0 8 825 ,29

ВСЕГО по смете 5 5 5 0 0 8 9 ,7 8 2 9 9 ,2

Составил: 1Ш & Ф
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  £
(локальная смета)

на Монтаж опто-волоконного кабеля________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ор АО "КСК"

,Ю Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость монтажных работ____________________________ 6054201,85 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

1 ТЕРмЮ-06
035-01

Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 
кг

100 м 
кабеля

1 5 3 ,8 1193 ,17 117 ,64 2 3 6 ,6 5 1 8 ,53 18 3 5 0 9 ,5 5 18093,03 363 9 6 ,7 7 2849,91 17 26 1 4 ,6

2 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 1 1 5 4 1 5 ,6 3 34 ,34 3 5 4 ,3 4 2 9 ,2 4 4 7 7 9 7 ,4 5 3949,1 40749,1 33 6 2 ,6 3.4 391

3 ТЕРм10-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 2 6 25 1 ,4 9 41,81 18 4 ,3 4 16 ,22 6 5 3 8 ,7 4 1087 ,06 4 7 9 2 ,8 4 421 ,72 5 ,56 144 .56

4 ТЕРм10-04
089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

2 6 92,01 86 ,7 2 3 9 2 ,2 6 22 5 4 ,2 10 260

5 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 2 0 158 ,16 15 8 ,1 6 8 ,5 8 31 6 3 ,2 316 3 ,2 171 ,6

6 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 2 0 108,72 108 ,72 8 ,5 8 2 1 7 4 ,4 21 7 4 ,4 171,6

7 ТСЭМ-
031002

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

маш.-ч 2 0 111 ,46 11 1 ,4 6 7 ,44 222 9 ,2 2229,2 148,8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 4 7 8 0 4 ,8 253 8 3 ,3 9 89505,51 7126 ,23 3 4 1 0 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; 
ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

2 2 9 5 5 8 0 ,7 8 525 4 3 6 ,2 930116,1 147513 3 4 1 0 ,1 6

Накладные расходы 6 4 3 6 0 3 ,4
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Сметная прибыль 344990,08

Итого по разделу 1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 3 2 8 4 1 7 4 ,2 6 3 4 1 0 ,16

Раздел 2. Материалы

8 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 15380 5 7 ,09 8 7 8 0 4 4 ,2

9 прайс-
лист

Анкерный зажим м. 780 26 8 ,1 8 2 0 9 1 8 0 ,4

10 прайс-
лист

Узел крепление для кабеля м. 380 134 ,09 5 0 9 5 4 ,2

11 прайс-
лист

Перфолента 50м. 0,3 3 1 6 4 ,5 2 94 9 ,3 6

12 прайс-
лист

Кросс оптический м. 26 94 3 ,9 9 2 4 5 4 3 ,7 4

13 прайс-
лист

Блок питания 5В шт. 26 5 6 8 ,5 4 1 4 7 8 2 ,0 4

14 прайс-
лист

Удлинитель 5м с фильтром шт. 26 50 9 ,5 4 132 4 8 ,0 4

15 прайс-
лист

Преобразователь RS232 шт. 26 134 09 3 4 8 634

16 прайс-
лист

Медиаконвертер шт. 100 99 7 6 ,3 9 9 7 630

17 прайс-
лист

Щит ЩРН 3/12 шт. 26 1 2 7 2 ,72 3 3 0 9 0 ,7 2

18 прайс-
лист

Выключатель автомат. 10А шт. 50 8 6 ,36 4 31 8

19 прайс-
лист

Розетка РДЕ шт. 26 131 ,82 3 4 2 7 ,32

20 прайс-
лист

Кабель ШВП 2*0,75 м 320 6,67 21 3 4 ,4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2580936,42

Итого по разделу 2 Материалы 258 09 3 6 ,4 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

4876517,2 525436,2 930116,1 147513 3410,16

Накладные расходы 643603,4

Сметная прибыль 344990,08

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 3284174,26 3410,16

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 2580936,42

Итого 5865110,68 3410,16

Производство работ в зимнее время 1,2% 70381,33



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 5935492 ,01

Непредвиденные затраты 2% 11 8 7 0 9 ,8 4

ВСЕГО по смете 6 0 5 4 2 0 1 ,8 5 341 0 ,16

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подТшсь, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № A ,  Z
(локальная смета)

на Реконструкция РП-3 и установка оборудования телемеханики_______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость___________________________________________ 14481877,05 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Реконструкция РП-3 РУ 10 кВ

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 2
200/100

181 ,38 108,8 7 2 ,58 2 ,7 7 36 2 ,7 6 2 1 7 ,6 145 ,16 5 ,54 14 ,8032 29,61

2 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 9 4 ,9 4 3 ,0 6 1,88 0,1 4 4 ,4 6 2 7 ,54 16,92 0 ,9 0 ,4068 3 ,6 6

3 ТЕРМ08-01
056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 2 7 13,62 7 ,5 3 6 ,0 9 0 ,3 4 36 7 ,7 4 203,31 164 ,43 9 ,18 1 ,0008 2 7 ,02

4 ТЕРМ08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 ш т . 36 10,34 6 ,58 3 ,76 0,21 372 ,24 23 6 ,8 8 135 ,36 7 ,56 0 ,8748 3 1 ,4 9

5 ТЕРм08-01
054-02

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 
трехфазный

1 шт. 2 14,02 4 ,68 9 ,34 0 ,4 7 2 8 ,04 9 ,3 6 18,68 0 ,9 4 0 ,6228 1,25

6 ТЕРм08-01
059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 12 2 9 6 ,1 5 88 ,52 2 0 7 ,6 3 11,89 35 5 3 ,8 1 0 6 2 ,24 2 4 9 1 ,5 6 142,68 11 ,772 141 ,26

7 ТЕРм08-01
066-01

Разрядник напряжением:до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

6 6 0 ,3 4 2 7 ,07 2 6 ,34 1,32 36 2 ,0 4 162 ,42 158 ,04 7 ,92 3,6 2 1 ,6

8 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,7
70/100

2 5 1 ,8 9 174,62 7 7 ,27 2 2 ,62 176 ,32 122 ,23 54 ,09 15,83 23 ,22 16 ,25



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-01

084-02
Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 1 5 10 9 ,2 7 5 4 ,68 5 4 ,59 2 ,7 3 1639 ,05 8 2 0 ,2 818 ,85 4 0 ,9 5 7 ,272 109 ,08

Погрузочно-разгрузочные работы

10 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 5
5000/1000

2 4 ,07 2 4 ,07 120 ,35 120 ,35

11 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 5
5000/1000

11,93 11 ,93 5 9 ,6 5 59 ,65

Монтажные работы РУ 10 кВ

12 ТЕРм08-01
084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 20 502,61 22 2 ,8 9 2 6 0 ,9 9 13 ,07 100 52 ,2 4 4 5 7 ,8 521 9 ,8 2 61 ,4 2 9 ,64 5 92 ,8

13 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0,4 24 0 ,8 6 6 5 ,5 7 159 ,56 7 ,07 9 6 ,34 2 6 ,23 63 ,82 2 ,8 3 8 ,46 3 ,38

14 ТЕРм08-01
079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 39 0 ,7 8 138 ,97 4 0 ,3 4 2 ,12 39 0 ,7 8 13 8 ,9 7 40 ,34 2 ,1 2 18,48 18,48

15 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,6 6
66/100

100 7 ,92 5 8 2 ,0 5 2 5 7 ,5 8 75 ,4 6 6 5 ,2 3 3 8 4 ,1 5 170 4 9 ,7 6 77 ,4 5 1 ,08

16 ТЕРМ08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 2
200/100

1 0 2 3 ,96 733 ,78 3 9 ,78 0 ,48 2 0 4 7 ,92 1 4 6 7 ,5 6 79,56 0 ,9 6 94 ,68 189 ,36

17 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0,12 4 0 2 8 ,8 9 98 7 ,7 9 3041,1 2 7 2 ,9 3 4 8 3 ,4 7 118 ,53 364 ,94 3 2 ,7 5 132 ,768 15,93

18 ТЕР46-03-
012-03

Пробивка в бетонных конструкциях полов и 
стен борозд площадью сечения: до 100 см2

100 м 
борозд

0 ,8 2 2 9 0 2 ,0 7 750,31 2 1 5 1 ,7 6 193 ,12 23 7 9 ,7 6 1 5 ,2 5 1764,45 158 ,36 102 ,084 83,71

19 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

1,1 1 7 3 1 ,93 57 0 ,4 7 3 8 ,52 190 5 ,12 6 2 7 ,5 2 4 2 ,37 90 ,2 6 4 9 9 ,2 9

20 ТЕР46-01-
013-02

Устранение электросваркой трещин при 
толщине металла до 16 мм с постановкой 
ребер жесткости

1 м шва 2 ,9 59 8 ,7 2 246 ,42 259 ,18 173 6 ,29 7 1 4 ,6 2 751 ,62 2 9 ,1 9 6 8 4 ,6 7

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 6 8 4 3 ,5 11412,41 12679,99 73 9 ,6 8 1519 ,92

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

38 2 3 6 8 ,1 6 2 3 6 2 3 6 ,9 128744,3 15311,38 1519,92
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Накладные расходы 2 4 6 0 0 9 ,9 7

Сметная прибыль 16 5 8 5 2 ,7 4

Итого по разделу 1 Реконструкция РП-3 РУ 10 кВ 7 9 4 2 3 0 ,8 7 151 9 ,92

Раздел 2. Пусконаладочные работы

21 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 13 2 4 7 ,5 4 24 7 ,5 4 3 2 1 8 ,0 2 3 2 1 8 ,0 2 2 5 ,92 336 ,96

2 2 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст 

во

13 1 0 2 5 ,38 1 0 2 5 ,38 133 29 ,9 4 133 2 9 ,9 4 84 ,6 7 2 110 0 ,74

23 ТЕРП01-03-
005-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ

1 шт. 2 7 6 1 ,88 6 1 ,88 1 6 7 0 ,76 1 6 7 0 ,76 6 ,48 174 ,96

24 ТЕРП01-02-
002-02

Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 1,6 MBA

1 шт. 2 131 ,34 131 ,34 2 6 2 ,6 8 2 6 2 ,6 8 12,96 2 5 .92

25 ТЕРп01-02-
016-02

Трансформатор напряжения измерительный 
трехфазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 2 163,81 163,81 32 7 ,6 2 32 7 ,6 2 17,28 34 ,56

26 ТЕРп01-03-
020-03

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением 
с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
выключателя: до 11 кВ

1 схема 13 2 3 5 ,7 4 2 3 5 ,7 4 3 0 6 4 ,6 2 3 0 6 4 ,6 2 25 ,92 33 6 ,9 6

27 ТЕРп01-03-
025-02

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5

1 схема 2 0 196 ,45 196 ,45 3 9 2 9 3 92 9 21,6 4 3 2

28 ТЕРп01-04-
051-02

Защита минимального напряжения с 
блокировкой по составляющим обратной 
последовательности

1 компл. 2 0 190 ,43 190 ,43 3 8 0 8 ,6 38 0 8 ,6 17,28 3 45 ,6

29 TEPn01-04J
035-01

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 
трехобмоточных RET-3

1 компл. 2 2 1 1 4 ,3 6 2 1 1 4 ,3 6 4 2 2 8 ,7 2 4 2 2 8 ,7 2 2 0 2 ,1 7 6 40 4 ,3 5

30 ТЕРп01-04-
034-02

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800

1 компл. 11 7 4 9 ,9 9 74 9 ,9 9 8 2 4 9 ,8 9 8 2 4 9 ,8 9 71 ,712 78 8 ,8 3

31 ТЕРп01-04-
006-03

Максимальная токовая защита от замыканий 
на «землю» с работой на сигнал

1 компл. 2 0 2 5 ,5 6 2 5 ,56 5 1 1 ,2 5 11 ,2 2 ,592 5 1 ,84

32 ТЕРп01-05-
016-03

Устройство АВР трансформаторов и линий с 
резервированием секций: до 4 шт.

1
устройст

во

1 4 1 9 ,9 8 41 9 ,9 8 41 9 ,9 8 41 9 ,9 8 42 ,3 3 6 4 2 ,3 4

33 ТЕРп01-06- 
ОИ-01

Устройство комплектное для питания цепей 
электромагнитных приводов 
высоковольтных выключателей: без 
аппаратуры контроля, регулирования и 
сигнализации

1
устройст

во

13 20 4 ,5 8 20 4 ,5 8 2 6 5 9 ,5 4 2 6 5 9 ,5 4 20 ,7 3 6 26 9 ,5 7
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34 ТЕРп01-06-

020-03
Вторичной цепи: трансформатора 
напряжения трехфазного

1
система

2 8 5 ,15 8 5 ,1 5 170,3 170 ,3 9 ,5 0 4 19,01

35 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

13 19,46 19 ,46 252 ,98 252 ,98 1 ,944 25,27

36 ТЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора 
силового

1
испытан

ие

4 29,4 29 ,4 117 ,6 117 ,6 2 ,9 1 6 11,66

37 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

16 78,37 7 8 ,37 125 3 ,92 1253,92 8 ,748 139 ,97

38 ТЕРп01-12-
021-01

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

1
испытан

ие

2 7 18,42 18,42 4 9 7 ,3 4 49 7 ,3 4 1,944 5 2 ,49

39 ТЕРп01-12-
021-02

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 35 кВ

1
испытан

ие

2 7 32,21 32,21 86 9 ,6 7 86 9 ,6 7 3 ,396 9 1 ,6 9

40 ТЕРп01-12-
029-01

Испытание цепи вторичной коммутации 1
испытан

ие

2 0 18,31 18,31 3 66 ,2 366 ,2 1,944 38,88

41 ТЕРп01-13-
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 2 556 ,62 55 6 ,6 2 6 6 7 9 ,4 4 6 6 7 9 ,44 4 8 ,6 5 83 ,2

42 ТЕРп01-12
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ

1
испытан

ие

18 5 2 ,27 5 2 ,2 7 94 0 ,8 6 94 0 ,8 6 5 ,832 104,98

43 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0 ,3 9 155,68 155 ,68 6 0 ,72 6 0 ,72 15 ,552 6 ,07

44 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

8 14,65 14 ,65 117,2 117 ,2 1 ,464 11,71

45 ТЕРп01-11-
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 19,46 19 ,46 19 ,46 19,46 1,944 1,94

46 ТЕРп01-11-
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

8 14,65 14 ,65 117,2 117 ,2 1,464 11,71

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 7 1 4 3 ,4 6 571 4 3 ,4 6 5443,21

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 18 2869 ,62 118 2870 5443,21

Накладные расходы 7 6 8 8 6 5 ,2 5

Сметная прибыль 4 7 3 1 4 7 ,8 5

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 2 4 2 4 8 8 2 ,7 2 5443,21

Раздел 3. Реконструкция РП-3 РУ 0,4 кВ
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Демонтажные работы РУ 0,4 кВ

47 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,6
60/100

181 ,38 108,8 7 2 ,5 8 2 .7 7 108 ,83 6 5 ,2 8 4 3 ,5 5 1 ,66 14,8032 8,88

48 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 1 8 4 ,94 3 ,0 6 1,88 0.1 8 8 ,9 2 5 5 ,08 3 3 ,84 1,8 0 ,4068 7,32

49 ТЕРм08-03
521-04

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 1600 А

1 шт. 1 11,56 10,63 0 ,9 3 0 ,0 4 11 ,56 10 ,63 0 ,93 0 ,0 4 1,278 1 ,28

50 ТЕРм08-03
521-02

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 400 А

1 шт. 7 4 ,88 4 ,7 6 0 ,1 2 3 4 ,1 6 3 3 ,3 2 0 ,84 0 ,5 7 2 4 4,01

51 ТЕРм08-03
591-01

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0,01
1/100

9 2 ,79 8 8 ,16 4 ,6 3 0,11 0 ,9 3 0 ,88 0 ,05 11,376 0,11

53 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 2 4 10,34 6 ,58 3 ,7 6 0,21 24 8 ,1 6 157 ,92 9 0 ,24 5 ,0 4 0 ,8748 21

54 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,18
18/100

25 1 ,8 9 174 ,62 7 7 .2 7 2 2 ,6 2 4 5 ,3 4 3 1 ,43 13,91 4 ,0 7 23 ,22 4 ,18

55 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 3 15,84 6 ,4 7 9 ,3 7 0 ,3 6 4 7 ,52 19,41 28,11 1,08 0 ,8352 2,51

Погрузочно-разгрузочные работы

56 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 1,5
1500/1000

24,07 2 4 ,0 7 36,11 36,11

57 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 1,5
1500/1000

11,93 11 ,93 17,9 17,9

Монтажные работы РУ 0,4 кВ

58 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0,2
2/10

240 ,86 6 5 ,5 7 159 ,56 7 ,0 7 4 8 ,17 13,11 31,91 1,41 8 ,46 1,69

59 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 3 2 03 ,2 2 1 ,58 31,21 1,2 6 09 ,6 6 4 ,74 9 3 ,63 3 ,6 2 ,784 8 ,3 5
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60 ТЕРм08-01

068-02
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,1 2
12/100

1 0 0 7 ,92 5 8 2 ,0 5 2 5 7 ,5 8 75 ,4 120 ,95 6 9 ,8 5 30,91 9 ,05 77 ,4 9 ,2 9

61 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0 ,6
6 0 /100

1 0 2 3 ,96 73 3 ,7 8 3 9 ,7 8 0 ,48 61 4 ,3 8 4 4 0 ,2 7 2 3 ,87 0 ,2 9 9 4 ,68 56,81

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 0 3 2 ,53 9 6 1 ,9 2 445 ,8 2 8 ,04 125 ,43

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

284 0 9 ,6 9 199 11 ,7 4 4 5 4 9 ,1 5 58 0 ,4 3 125 ,43

Накладные расходы 194 67 ,5 6

Сметная прибыль 13319,91

Итого по разделу 3 Реконструкция РП-3 РУ 0,4 кВ 6 1 1 9 7 ,1 6 1 2 5 ,4 3

Раздел 4. Оборудование и материалы

62 прайс КСО 393-6ВВ-1000 шт. 2 4 6 7 5 3 0 ,7 1 9 3 5 0 6 1 ,4 2

63 прайс КСО 393-8.1 ВВ-600 шт. 10 4 7 8 7 2 1 ,5 4 7 8 7 2 1 5

64 прайс КСО 393-4.1 ВВ-1000 шт. 1 4 2 5 2 6 9 ,1 2 4 2 5 2 6 9 ,1 2

65 прайс КСО 393-24.1 ВВ-1000/28А шт. 1 4 7 8 7 2 1 ,5 4 7 8 7 2 1 ,5

66 прайс КСО 393-04 шт. 2 4 2 9 2 4 ,8 9 8 5 8 4 9 ,7 8

67 прайс КСО 393-13-400ТН шт. 2 1 2 2 4 2 5 ,9 6 2 4 4 8 5 1 ,9 2

68 прайс КСО 393-15-400ТСН шт. 2 8 0 5 4 3 ,3 9 1 6 1 0 8 6 ,7 8

69 прайс Шинный мостШМР-1 1000А п.м 2 ,5 6 6 3 2 ,9 8 1 6 5 8 2 ,4 5

70 прайс Торцевая панель КСО 393 шт. 4 2 2 2 6 ,7 8 8 9 0 7 ,1 2

71 прайс Шина сборная АД31 60*8 п.м 6 6 2 4 6 ,3 7 1 6 2 6 0 ,4 2

72 прайс ЩО70-1-44 шт. 1 1 8 2 5 0 1 ,8 5 1 8 2 5 0 1 ,8 5

73 прайс Щ070-1-03 шт. 2 3 1 0 3 2 ,9 6 2 0 6 5 ,8

74 прайс ЩО70-1-95 шт. 2 2 1 7 9 ,4 1 4 3 5 8 ,8 2

75 прайс Шина сборная АД31 100*8 п.м 30 4 1 6 ,9 3 1 2 5 0 7 ,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 7 42 1239 ,88

Итого по разделу 4 Оборудование и материалы 7 4 2 1 2 3 9 ,8 8

Раздел 5. Телемеханика

76 ТЕРм08-01
1 0 2 - 0 1

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 4 1 0 ,5 2 131 ,75 19 1 ,5 4 9 ,59 41 0 ,5 2 131 ,75 191 ,54 9 ,5 9 17,52 17 ,52

77 ТЕРм11-02
022-06

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 120 мм (применительно)

1 шт. 2 0 110,21 5 0 ,6 5 2 9 ,5 3 22 0 4 ,2 1013 590 ,6 7 ,416 148,32

78 ТЕРмЮ-04
066-04

Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

1 шт. 2 0 3 8 ,96 3 2 ,02 779 ,2 6 4 0 ,4 4 ,8 96 0 ,02

79 ТЕРм20-01
044-13

Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485 1 шт. 2 0 6 6 ,1 5 5 8 ,0 4 1323 1160,8 7 ,608 152 ,16

80 ТЕРмЮ-06
068-10

Настройка простых сетевых трактов: 2 
Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной

1 тракт 2 0 6 7 7 ,2 4 6 6 6 ,1 4 13544,8 13322,8 5 7 ,6 1152
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81 ТЕРм10-04

040-03
Заземление высокочастотное внутреннее из 
медной ленты: в каналах или по полу, 
сечение ленты 0,5x300 мм

100 м 0 ,0 1 2
(2Ю ,6)/100

9 2 1 ,6 9 54 1 ,4 4 11 ,06 6 ,5 72 0 ,86 0 .0002

82 ТЕРм10-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 10 2 9 6 ,7 2 50 ,17 221,21 19,46 29 6 7 ,2 5 01 ,7 2212,1 194 .6 6 ,672 6 6 ,72

83 ТЕРм10-06
068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

1 шт. 1 4 5 1 ,5 444,1 4 5 1 ,5 444 ,1 38 ,4 38,4

84 ТЕРм10-07
001-02

Антенна Г-образная 1
антенна

1 1 5 5 8 ,1 5 159 ,65 1 5 5 8 ,15 159 ,65 21 ,72 2 1 ,72

85 ТЕРм08-03
574-01

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 1,6
160/100

2 3 8 ,7 4 156 ,24 2 ,4 0 ,12 38 1 ,9 8 24 9 ,9 8 3 ,84 0 ,1 9 20 ,16 32 ,26

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 23631,61 176 30 ,6 8 2 9 9 8 ,08 204 ,38 1725,96

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

414703 ,91 364955,1 307 7 0 ,8 2 4 2 3 0 ,6 7 1725 ,96

Накладные расходы 3 0 1 4 5 1 ,1 3

Сметная прибыль 2 1 9 8 5 2 ,8 7

Итого по разделу 5 Телемеханика 936 007 ,91 1725 ,96

Раздел 6. Пусконаладочные работы

86 ТЕРп01-10-
001-01

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов

1 сигнал 2 0 13,38 13 ,38 2 6 7 ,6 2 67 ,6 1,464 2 9 ,28

87 ТЕРп01-10-
002-01

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, 
аварийной, предупредительной и др.)

1 участок 2 0 2 5 7 ,7 4 25 7 ,7 4 515 4 ,8 51 5 4 ,8 28 ,188 56 3 ,7 6

88 ТЕРп02-02-
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1

система
1 1 3 2 8 ,53 132 8 ,53 1 3 2 8 ,53 1 3 2 8 ,53 108,048 108 ,05

89 ТЕРп02-02-
006-04

Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 1 8 4 1 ,6 9 184 1 ,69 184 1 ,69 1 8 4 1 ,69 152 ,808 152,81

90 ТЕРп02-02-
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 3 5 6 2 ,3 6 3 5 6 2 ,3 6 3 5 6 2 ,3 6 3 5 6 2 ,3 6 289 ,74 28 9 ,7 4

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 121 54 ,9 8 121 5 4 ,9 8 1143 ,64

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 5 1 6 0 8 ,0 9 251608,1 1143 ,64

Накладные расходы 1 6 3 545 ,26

Сметная прибыль 100643 ,24

Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы 5 1 5 796 ,59 1 1 4 3 ,64

Раздел 7. Оборудование

91 прайс Шкаф ТМ тип 2 шт 1 9 1 1 5 6 1 ,7 911 5 6 1 ,7

92 прайс Преобразователь измерительный РМ130Е 
PLUS-50Hz-5-ACDC-870, Satec

шт. 20 2 2 5 5 2 ,1 5 4 5 1 043
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93 прайс Коробка испытательная шт. 2 0 2 8 4 ,2 7 5 6 8 5 ,4

94 прайс Разветвитель интерфейса шт. 2 0 1 2 3 1 ,8 4 2 4 6 3 6 ,8

95 счет Модем GSM IRZ TG21 шт. 1 2 5 3 5 ,1 6 2 5 3 5 ,1 6

96 счет Антенна mini GSM SMA шт. 1 2 0 0 ,7 5 2 0 0 ,7 5

97 счет Блок питания 12В шт. 1 2 7 3 ,0 3 2 7 3 ,0 3

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 139 59 3 5 ,8 4

Итого по разделу 7 Оборудование 1 3 9 5 9 3 5 ,8 4

Раздел 8. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

98 ТЕРмЮ-06
048-01

Прокладка волоконно-оптических кабелей 
кабелеукпадчиком в грунтах: I, II группы

1 км 
трассы

0,7
700/1000

15354,01 4 4 6 ,5 7 149 00 3 8 1 ,3 4 10747,81 3 12 ,6 10430 2 6 6 ,9 4 55 ,2 3 8 ,64

99 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 2 4 9 3 ,3 7 41,21 425 ,21 3 5 ,09 98 6 ,7 4 8 2 ,42 850 ,42 7 0 ,18 4 ,0 8 8 ,16

100 ТЕРмЮ-04
089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

3,2
32 /10

109 ,35 104 ,04 349 ,92 3 3 2 ,9 3 12 38,4

101 ТЕРМ08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 2 03 ,2 2 1 ,58 31,21 1,2 203 ,2 2 1 ,58 31,21 1.2 2 ,784 2 ,78

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 122 87 ,6 7 74 9 ,5 3 113 11 ,6 3 338 ,32 87 ,98

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 2 8 196 ,49 15515,28 111249,7 700 3 ,22 8 7 ,98

Накладные расходы 207 3 1 ,1 6

Сметная прибыль 146 37 ,0 3

Итого по разделу 8 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 1 6 3 5 6 4 ,6 8 8 7 ,9 8

Раздел 9. Материалы

102 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 700 5 0 ,4 3 3 5 3 0 1

103 прайс-
лист

Медиаконвертер GIGALINK шт. 1 1 6 4 8 ,8 1 1 6 4 8 ,8 1

104 прайс-
лист

Сетевой адаптер шт. 2 4 0 5 ,5 6 8 1 1 ,1 2

105 прайс-
лист

Сетевой фильтр шт. 1 4 2 7 ,3 5 4 2 7 ,3 5

106 прайс-
лист

Медиаконвертер TP-LINK MC111CS шт. 2 2 2 4 5 ,5 5 4 4 9 1 ,1

107 прайс-
лист

Конвертер Mikrotik RB260GS шт. 1 2 3 0 7 ,7 1 2 3 0 7 ,7 1

108 прайс-
лист

Преобразователь шт. 2 2 8 8 9 ,3 1 5 7 7 8 ,6 2
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109 счет Щит ЩРУН 3/12 с окном шт 1 13 2 6 ,6 132 6 ,6

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 52092,31

Итого по разделу 9 Материалы 52092,31

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 1 2 5 7 4 2 3 ,9 8 2 0 7 1 0 9 7 2 7 5 314 271 2 5 .6 9 10046,14

Накладные расходы 1 5 2 0 0 7 0 ,3 3

Сметная прибыль 9 8 7 4 5 3 ,6 2

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1 6 9 090 ,08 2 83 ,6

Итого Монтажные работы 10 6 5 5 1 7 8 ,5 5 3 1 7 5 ,6 9

Итого Прочие затраты 2 9 4 0 6 7 9 ,3 6 5 8 6 ,8 5

Итого 13 7 6 4 9 4 7 ,9 3 10046,14

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 1 0 8 2 4268 ,63

Проектные и изыскательские работы 4% от 10824268,63 4 3 2 9 7 0 ,7 5

Итого 1 1 2 5 7 2 3 9 ,3 8

Итого с прочими затратами (2 940 679,30) 1 4 1 9 7918 ,68

Непредвиденные затраты 2% от 14197918,68 28 3 9 5 8 ,3 7

ВСЕГО по смете 14 4 8 1 8 7 7 ,0 5 1 0 0 4 6 ,1 4

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должност1 лись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  £
(локальная смета)

на Реконструкция ТП-152__________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________706546,38 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-152

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,3
30/100

151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,4 8 2,31 4 5 ,35 27,21 18,14 0 ,6 9 12 ,336 3 ,7

2 ТЕРм08-
01-056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 2 11,35 6 ,27 5 ,08 0 ,2 8 22 ,7 12,54 10,16 0 ,5 6 0 ,834 1.67

3 ТЕРм08-
01-053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 8 ,62 5 ,48 3 ,1 4 0 ,1 7 2 5 ,86 16,44 9 ,42 0,51 0 ,729 2 ,1 9

4 ТЕРм08-
01-059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 1 2 46 ,8 73 ,77 173 ,03 9,91 246 ,8 7 3 ,77 173,03 9,91 9,81 9,81

5 ТЕРм08-
01-084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 1 9 1 ,06 4 5 ,57 4 5 ,4 9 2 ,2 8 9 1 ,06 4 5 ,57 4 5 ,49 2 ,28 6 ,06 6 ,0 6

Погрузочно-разгрузочные работы

6 ТССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,5
500/1000

2 0 ,06 2 0 ,06 10,03 10,03



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ю 17
7 ТССЦпг-

03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0,5
500/1000

9 ,9 4 9 ,9 4 4 ,9 7 4 ,97

Монтажные работы РУ 10 кВ

8 ТЕРм08-
01-084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 1 4 2 1 ,9 6 185 ,74 2 1 7 ,4 9 10 ,89 4 2 1 ,9 6 185 ,74 21 7 ,4 9 10,89 24 ,7 24,7

9 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,3
30/100

8 9 5 ,0 3 6 1 1 ,4 8 3 3 ,1 5 0.4 268,51 183 ,44 9 ,95 0 ,1 2 7 8 ,9 23 ,67

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 1 1 3 7 ,24 544,71 49 8 .6 8 2 4 ,96 71,8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

168 85 ,6 5 1 1 2 75 ,5 5 0 1 7 ,0 2 51 6 ,6 7 71,8

Накладные расходы 112 02 ,5 6

Сметная прибыль 7664,91

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-152 3 5 7 5 3 ,1 2 7 1 ,8

Раздел 2. Пусконаладочные работы

10 ТЕРп01-03
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 20 6 ,2 8 2 0 6 ,2 8 20 6 ,2 8 206 ,28 2 1 ,6 21 ,6

11 ТЕРп01-05
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст

во

1 85 4 ,4 8 8 5 4 ,4 8 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 70 ,56 70 ,56

12 ТЕРп01-13-
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 4 0 ,5 40 ,5

13 ТЕРп01-12-
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ

1
испытан

ие

6 4 3 ,5 6 4 3 ,5 6 26 1 ,3 6 26 1 ,3 6 4 ,8 6 2 9 ,16

14 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,22 129 ,73 129 ,73 2 8 ,54 2 8 ,54 12,96 2 ,85

15 ТЕРп01-11
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

8 12,21 12,21 97 ,68 9 7 ,68 1,22 9 ,76

16 ТЕРП01-11
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1

измерен
ие

1 16,22 16 ,22 16,22 16,22 1,62 1,62

17 ТЕРп01-11 
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

8 12,21 12,21 9 7 ,68 9 7 ,6 8 1,22 9 ,76



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 0 2 6 ,0 9 2 0 2 6 ,0 9 185,81

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 1 9 4 0 ,0 6 4 1 9 4 0 ,0 6 185,81

Накладные расходы 2 7 2 6 1 ,0 4

Сметная прибыль 167 76 ,0 2

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 8 5 9 7 7 ,1 2 1 8 5 ,8 1

Раздел 3. Оборудование и материалы
18 прайс КСО 298-6.1 ВВ-600 шт. 1 5 5 9 0 6 5 ,9 1 5 5 9 0 6 5 ,9 1

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 559065 ,91

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 5 5 9 0 6 5 ,9 1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 1 7 8 9 1 ,6 2 5 3 2 1 5 ,5 6 5 0 1 7 ,0 2 51 6 ,6 7 257,61

Накладные расходы 3 8 4 6 3 ,6

Сметная прибыль 2 4 4 4 0 ,9 3

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 142,51

Итого Монтажные работы 5 9 4 6 7 6 ,5 2 71 ,8

Итого Прочие затраты 8 5 9 7 7 ,1 2 185,81

Итого 6 8 0 7 9 6 ,1 5 257,61

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 5 9 4 8 1 9 ,0 3

Проектные и изыскательские работы 2% от 594819,03 118 96 ,3 8

Итого 6 0 6 7 1 5 ,4 1

Итого с прочими затратами (85 977,12) 6 9 2 6 9 2 ,5 3

Непредвиденные затраты 2% от 692692,53 13853,85

ВСЕГО по смете 7 0 6 5 4 6 ,3 8 2 5 7 ,6 1

Составил:

Проверил:
(допжность'?г6х)пись: расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № </ 9
(локальная смета)

на Реконструкция ТП-255__________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость_____________________________________________ 696034,06 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-255

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,21
21/100

151 ,15 9 0 ,6 7 6 0 ,4 8 2,31 31 ,74 19,04 12,7 0 ,4 9 12 ,336 2,59

2 ТЕРм08-
01-056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 1 11,35 6 ,2 7 5 ,08 0 ,28 11,35 6 ,27 5,08 0 ,28 0 ,834 0 ,83

3 ТЕРм08-
01-058-01

Выключатель нагрузки с приводом: ручным 1 шт. 1 2 6 15,93 10 ,07 0 ,58 26 15,93 10,07 0 ,58 2,118 2,12

4 ТЕРм08-
01-084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 1 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 9 1 ,06 4 5 ,5 7 4 5 ,49 2 ,28 6,06 6,06

Погрузочно-разгрузочные работы

5 ТССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,5
500/1000

2 0 ,0 6 2 0 ,06 10,03 10,03

6 ТССЦпг-
03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0,5
500/1000

9 ,9 4 9 ,9 4 4 ,97 4 ,97



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Монтажные работы РУ 10 кВ

7 ТЕРм08-
01-084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 1 4 2 1 ,9 6 185 ,74 2 1 7 ,4 9 10,89 4 2 1 ,9 6 185 ,74 21 7 .4 9 10,89 24,7 24,7

8 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,21
2 1 /100

8 9 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,1 5 0.4 187 ,96 128,41 6 ,96 0 ,08 78,9 16,57

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 785 ,07 40 0 ,9 6 31 2 ,7 9 14,6 52 ,87

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

118 85 ,6 5 8 2 9 9 ,8 7 3 1 3 5 ,0 4 30 2 ,2 2 52 ,87

Накладные расходы 8 1 7 1 ,9 9

Сметная прибыль 5 5 9 1 ,3 6

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-255 256 49 52,87

Раздел 2. Пусконаладочные работы

9 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 20 6 ,2 8 20 6 ,2 8 20 6 ,2 8 206 ,28 21,6 21 ,6

10 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст 

во

1 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 854 ,48 70 ,56 70 ,56

11 ТЕРп01-13
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 46 3 ,8 5 46 3 ,8 5 40 ,5 40 ,5

12 ТЕРп01-12
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ

1
испытан

ие

6 4 3 ,5 6 4 3 ,5 6 261 ,36 26 1 ,3 6 4 ,86 29 ,16

13 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,22 129 ,73 129 ,73 28 ,54 28 ,54 12,96 2 ,85

14 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

8 12,21 12,21 9 7 ,68 97 ,68 1,22 9 ,76

15 ТЕРп01-11-
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 16,22 16,22 16,22 16,22 1,62 1,62

16 ТЕРп01-11
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

8 12,21 12,21 9 7 ,68 9 7 ,68 1,22 9 ,76

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 0 2 6 ,09 2 0 2 6 ,0 9 185,81

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 1 9 4 0 ,0 6 4 1 9 4 0 ,0 6 185,81



1 2  3 4 5 6 ~n
I

00 CD —
X

О 1 1 1 2 13 14 15 16 17
Накладные расходы 2 7 2 6 1 ,0 4

Сметная прибыль 167 76 ,0 2

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 8 5 9 7 7 ,1 2 1 Ь о ,81

Раздел 3. Оборудование и материалы

29 прайс КСО 298-6.1 ВВ-600 шт. 1 5 5 9 0 6 5 ,9 1 5 5 9 0 6 5 ,9 1

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 559065,91

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 5 5 9 0 6 5 ,9 1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

6 1 2 8 9 1 ,6 2 5 0 2 3 9 ,9 3 3 1 3 5 ,0 4 302 ,22 238 ,68

Накладные расходы 3 5 4 3 3 ,0 3

Сметная прибыль 223 6 7 ,3 8

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 142,51

Итого Монтажные работы 5 8 4 5 7 2 ,4 52,87

Итого Прочие затраты 859 7 7 ,1 2 185,81

Итого 6 7 0 6 9 2 ,0 3 238 ,68

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 584714,91

Проектные и изыскательские работы 2% от 584714,91 11694 ,3

Итого 5 9 6 4 0 9 ,2 1

Итого с прочими затратами (85 977,12) 6 8 2 3 8 6 ,3 3

Непредвиденные затраты 2% от 682386,33 13647,73

ВСЕГО по смете 6 9 6 0 3 4 ,0 6 2 3 8 ,6 8

Составил

Проверил:
(допжность~подпись, расшифровка)



на Реконструкция КЛ ЮкВ ТП-41 - ТП-180___________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J. ■ / X
(локальная смета)

Сметная стоимость_____________________________________________ 525186,19 руб,
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Земляные работы

1 ТЕР01-02-
055-03

Разработка грунта вручную с креплениями в 
траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, 
группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0,63 2 4 0 8 ,1 4 2 4 0 8 ,1 4 1 5 1 7 ,13 1517 ,13 367 ,655 231 ,62

2 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0,45 9 3 7 ,7 3 93 7 ,7 3 42 1 ,9 8 42 1 ,9 8 160 ,0225 72,01

3 ТЕРм08-02
142-01

Устройство постели при одном кабеле в 
траншее

100 м 
кабеля

1 4 9 8 ,5 4 52,71 4 4 5 ,0 2 49 8 ,5 4 52,71 44 5 ,0 2 7,0092 7,01

16 ТЕРм08-02
142-02

На каждый последующий кабель добавлять 
к расценке 08-02-142-01

100 м 
кабеля

1 5 8 ,43 39 ,57 18 ,26 5 8 ,43 3 9 ,57 18,26 5 ,2636 5 ,26

4 ТЕРм08-02
143-01

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
кирпичом одного кабеля

100 м 
кабеля

1 548,81 51 ,82 496,21 2 4 ,84 548,81 51 ,82 496,21 2 4 ,84 6 ,8902 6 ,89

17 ТЕРМ08-02
143-02

Покрытие кабеля, проложенного в траншее: 
кирпичом каждого последующего

100 м 
кабеля

1 576 ,92 5 4 ,09 522,01 2 6 ,13 57 6 ,9 2 5 4 ,09 522,01 26 ,13 7 ,1944 7 ,19

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3621,81 21 3 7 ,3 1481,5 5 0 ,97 329 ,98

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

589 0 6 ,2 4 44242,11 14645,11 1055,08 329 ,98

Накладные расходы 3 7 0 1 1 ,3 9

Сметная прибыль 2 1 4 1 5 ,2 6

Итого по разделу 1 Земляные работы 1 1 7 332 ,89 329 ,98

Раздел 2. Электромонтажные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
18 ТЕРм08-02

140-01
Кабель до 64/110 кВ из сшитого полиэтилена 
в траншее (100 м по трассе)

100 м (1 
фаза)

3 1 8 1 7 ,09 5 1 6 ,8 5 1 2 6 6 ,88 103,31 5 4 5 1 ,2 7 1 5 5 0 ,55 3 8 0 0 ,64 309 ,93 6 8 ,7 3 0 3 206 ,19

6 ТЕРм08-02
167-09

Муфта соединительная эпоксидная для 3 4- 
жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, 
сечение жил до 185 мм2

1 шт. 2 168 ,35 9 4 ,68 2 ,88 0 ,1 4 3 16 ,7 189 ,36 5 ,76 0 ,28 12 ,5902 25,18

8 ТЕРм08-02
144-06

Присоединение к зажимам жил проводов 
или кабелей сечением: до 150 мм2

100 шт. 0 ,0 6 2 2 9 ,3 7 2 2 5 ,9 5 13,76 13,56 3 0 ,0472 1,8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 7 8 1 ,7 3 1753 ,47 380 6 ,4 310,21 233 ,17

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

773 3 4 ,1 4 3 6 2 9 6 ,8 3 396 3 5 ,1 5 6 4 2 1 ,35 233 ,17

Накладные расходы 4 0 5 8 2 ,2 7

Сметная прибыль 277 6 6 ,8 2

Итого по разделу 2 Электромонтажные работы 1 4 5 6 8 3 ,2 3 2 3 3 ,1 7

Раздел 3. Пусконалодчные работы

9 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

2 16,22 16 ,22 3 2 ,44 32 ,44 1,62 3 ,24

10 ТЕРП01-12-
027-02

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 35 кВ

1
испытан

ие

3 65,31 65,31 195 ,93 195 ,93 7 ,29 21 ,87

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 22 8 ,3 7 22 8 ,3 7 25,11

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 7 2 7 ,2 6 4 7 2 7 ,2 6 25,11

Накладные расходы 3 0 7 2 ,7 2

Сметная прибыль 1890,9

Итого по разделу 3 Пусконалодчные работы 9 6 9 0 ,8 8 2 5 ,1 1

Раздел 4. Материалы

13 прайс Кабель АПВПг 3*150/25 м 300 5 8 2 ,9 5 1 7 4 8 8 5

11 счет Муфта ЗСПТп -10- 150*240 шт. 2 5 7 1 9 ,8 9 1 1 4 3 9 ,7 8

14 счет Песок строительный м3 8 1 0 7 2 ,7 2 8 5 8 1 ,7 6

15 счет Кирпич красный Ш Т . 1600 8 ,5 8 1 3 7 2 8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 20 8 6 3 4 ,5 4

Итого по разделу 4 Материалы 2 0 8 6 3 4 ,5 4

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

34 9 6 0 2 ,1 9 8 5 2 6 6 ,2 542 8 0 ,2 7 7 4 7 6 ,43 588 ,26

Накладные расходы 806 6 6 ,3 8

Сметная прибыль 510 7 2 ,9 7

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 903 1 4 ,0 5 303 ,63



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого Монтажные работы 381336,61 259 ,52

Итого Прочие затраты 9 6 9 0 ,8 8 25,11

Итого 4 8 1 3 4 1 ,5 4 58 8 ,2 6

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 4 7 1 6 5 0 ,6 6

Производство работ в зимнее время 1,2% 5659,81

Итого 4 7 7 3 1 0 ,4 7

Проектные работы 8% 3 8 1 8 4 ,8 4

Итого с прочими затратами (9 690,88) 52 5 1 8 6 ,1 9

ВСЕГО по смете 5 2 5 1 8 6 ,1 9 5 8 8 ,2 6

Составил:
(должность, подпись, расфифровка)

Проверил:
(должностф^одпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № £ . / 3
(локальная смета)

АО "КСК"

Мурадов 
2019 г.

на Реконструкция ВЛ 0,4 кВ_______________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость___________________________________________17970140,58 руб,
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб. 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-01

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора
(3

провода)

3 4 1 5 8 ,28 11 4 7 ,2 8 3 ,74 19873,48 3751 16122,48 1275 ,34 1,6796 572 ,74

2 ТЕРЗЗ-04-
040-02

Демонтаж: одного дополнительного провода 1 опора 
(3

провода)

3 4 1 10,51 1,28 9 ,2 3 0 ,75 3583,91 4 3 6 ,4 8 3 1 4 7 ,43 255 ,75 0 ,1 9 8 4 6 7 ,65

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника(13640м по трассе)

1000 м 1 3 ,6 4 117 2 6 ,3 7 6 4 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 420 ,08 159947 ,69 8 7 5 5 ,9 3 582 55 ,8 9 5 7 2 9 ,89 8 6 ,2 7 9 9 1176,86

4 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 3 4 1 105 ,36 7 ,5 9 9 7 ,7 7 5 ,43 3 5 9 2 7 ,7 6 2 5 8 8 ,1 9 333 3 9 ,5 7 185 1 ,63 1,0712 365 ,28

5 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
стальных опор

1 опора 3 4 1 6 0 ,84 3 ,72 5 7 ,1 2 6,9 207 4 6 .4 4 126 8 ,52 19477,92 23 5 2 ,9 0 ,5 8 1 9 198,43

6 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 3 4 1 26 2 ,1 6 3 4 ,78 186,9 9,62 8 9 3 9 6 ,5 6 118 59 ,9 8 6 3 7 32 ,9 3 2 8 0 ,42 5 ,0 2 5 5 1713,7

7 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен 

ИЯ

4 8 ,3 3 6 ,67 15,74 19 ,87 177 1 ,16 7 6 0 ,2 4 959 ,72 2 ,3 8 0 5 114 ,98



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТССЦ-101-

3723
Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

Т 1 ,5 1 6 6 2 7 7 8 6 ,3 9 118 08 ,9 9

9 ТЕРм08-02
471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 3 4 ,5 201 ,81 104,01 74  28 2 ,7 3 6 9 6 2 ,4 5 3 58 8  35 2 5 6 2 ,66 9 4 ,19 14 ,1508 4 88 ,2

10 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

Т 1 ,3 0 0 6 5 5 0 6 1 ,8 7 6 5 8 3 ,7 2

11 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

5 ,8 2 5 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,64 1 9 3 13 ,6 193 13 ,6 543 ,5 4 7 5 3 1 6 6 ,16

12 ТССЦпг-01
01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 2 8 8 ,9 9 4,2 4 ,2 1 2 1 3 ,76 1213,76

13 ТССЦпг-03
21-01-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 2 8 8 ,9 9 13,41 13,41 3 8 7 5 ,3 6 3 8 7 5 ,36

14 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

1 ,7 1 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 4 9 5 ,5 9 1 0 7 946 ,43 6596,41 7929 ,87 84 7 ,4 6 583 ,5 9 2 8 99 7 ,9 4

15 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

4 ,1 2 5 9 3 7 ,7 3 93 7 ,7 3 3 8 6 8 ,1 4 3 8 6 8 ,14 160 ,0225 66 0 ,0 9

16 ТЕРм08-03
574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 1 0 ,2 3 69 8 ,3 8 477 ,62 38,41 0 ,4 3 7 1 4 4 ,4 3 4 8 8 6 ,0 5 392 ,93 4 ,4 6 1 ,6285 63 0 ,4 6

17 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 6 9 1 7 ,45 7 ,45 5 1 4 7 ,9 5 5 1 4 7 ,95 1,127 77 8 ,7 6

18 ТЕРм08-01
052-01

Изолятор напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 1364 8 ,2 9 4 ,58 2 ,88 0 ,1 4 113 07 ,5 6 6 2 4 7 ,1 2 392 8 ,32 190 ,96 0 ,6 0 8 4 8 2 9 ,8 6

19 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

3 4 1 14,04 14,04 4 7 8 7 ,6 4 4 7 8 7 ,6 4 1 ,403 47 8 ,4 2

20 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

20,46 149 ,19 149,19 3 0 5 2 ,4 3 3 0 5 2 ,43 14 ,904 3 0 4 ,9 4

21 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 1 2 5 181 ,88 181 ,88 9 ,87 2 2 7 3 5 227 35 1233 ,75

22 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС: 
включение отключение)

маш.-ч 7 7 125 ,03 125 ,03 9 ,87 9627,31 9627,31 759 ,99

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 55 6 6 2 1 ,7 7 869 0 8 ,0 3 247301,1 17876,68 125 44 ,4 7

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 7 5 4 2 2 3 ,4 5 179 8996 2 54 9579 3 7 0 0 4 7 ,3 125 44 ,4 7

Накладные расходы 20 4 3 9 6 7 ,7

S')



1 2 3 4 5 00CD 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 1211975,69

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 9 0 1 0 1 6 6 ,8 4 12544,47

Раздел 2. Материалы

23 прайс-
лист

Провод СИП 2 3*50+54,6 м. 1 3 6 4 0 165 ,05 225 1 2 8 2

24 прайс-
лист

Опора металлическая шт. 3 4 1 161 98 ,0 7 5 5 2 3 5 4 1 ,8 7

25 прайс-
лист

Зажим анкерный РА 1500 шт. 3 4 1 536 ,63 18 2 9 9 0 ,8 3

26 прайс-
лист

Комплект промежуточный шт. 1 7 0 638 ,82 1 0 8 5 9 9 ,4

27 прайс-
лист

Кроншейн анкерный шт. 1 7 0 287 ,18 4 8 8 2 0 ,6

28 прайс-
лист

Лента крепления упак. 6 ,8 2 4 8 8 2 ,52 332 9 8 ,7 9

29 прайс-
лист

Скрепа для ленты упак.
(100шт.)

6 ,8 2 1536 ,35 10477,91

30 прайс-
лист

Зажим ответвительный шт. 3 5 0 195 ,36 683 76

31 прайс-
лист

Зажим анкерный РА 25 шт. 6 8 2 122 ,73 837 0 1 ,8 6

32 прайс-
лист

Наконечник 50 мм шт. 4 2 56,27 2 3 6 3 ,3 4

33 прайс-
лист

Гильзы соединительные шт. 1 0 13,95 1 39 ,5

34 прайс-
лист

Изолятор ТФ-20 шт. 1 3 6 4 68,54 934 8 8 ,5 6

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 8407080,66

Итого по разделу 2 Материалы 8 4 0 7 0 8 0 ,6 6

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

14161304,11 1798996 2549579 370047,3 12544,47

Накладные расходы 2043967,7

Сметная прибыль 1211975,69

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 7368143,43 9812,59

Итого Монтажные работы 9343304,92 1948,52

Итого Прочие затраты 705799,15 783,36

Итого 17417247,5 12544,47

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 16711448,35

Производство работ в зимнее время 1,2% 200537,38

Итого 1 6 9 1 1985 ,73



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого с прочими затратами (705 799,15) 17617784,88

Непредвиденные затраты 2% 352355,7

BCfcfO по смете 1 7 9 7 0140 ,58 12544,47

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должностьМодпись, расшифровка)



Мосты "Тимкен"

Комплектация
Одинарная 

кабина 
с бортом

Двойная 
кабина 

с бортом
Комби 
7 мест

Комби 
5 мест

Остекленный
фургон

Автобус 
9+1 мест

Автобус 
8+1 мест

Код модификации 2018 г. 330365-520 390945-520 390995-520-04 390995-520 374195-520 220695-520 220695-520-04

Цена на автомобили 2018 г.в. (РУБ.) 668 900 730 900 759 800 696 900 759 800 711 900 722 900

Код модификации 2019 г. 330365-552 390945-552 390995-552-04 390995-552 374195-557 220695-550 220695-550-04

Цена на автомобили 2019 г.в. (РУБ.) 688 900 750 900 769 800 696 900 769 800 731 900 742 900
ДВИГАТЕЛЬ 2.7 БЕНЗИН 4WD
Количество мест 2 5 7 5 5 10 9
ОБЩИЕ
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л, Евро-5 + + + + + + +
5-ступенчатая механическая коробка передач + + + + + + +
2-ступенчатая раздаточная коробка + + + + + + +
Полноразмерное запасное колесо + + + + + + +
Платформа металлическая с тентом + +
Мосты «Тимкен» с передаточными 
числами главной передачи - 4,625 + + + + + + +

БЕЗОПАСНОСТЬ
Антиблокировочная система тормозов (ABS) + +
3-х точечные инерционные ремни безопасности на передних 
седениях + + + + + + +

Поясные инерционные ремни безопасности на всех сиденьях 
против хода движения + +

Поясной инерционный ремень безопасности на среднем сидении по 
ходу движения и 3-х точечные инерцион-ные ремни безопас-ности 
на крайних сиденьях по ходу движения

+ +

Световозвращатели на задних бамперах + + + + +
Световозвращатели на основании платформы + +
Устройство вызов а экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»* + + + + + + +
ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 16" с шинами 225/75R16 + + + + + + +
Локеры на передних колесах + + + + + +
Окраска кузова “Светло-серый неметаллик" + + + + + + +
ИНТЕРЬЕР
Единая комбинация приборов + + + + + + +
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможно-стью 
замены на магнитолу 1 DIN + + + + + + +

Один плафон освещения в кабине и два в салоне + +
Салонное зеркало заднего вида + +
Мягкая обивка передних дверей + + + + + + +
КОМФОРТ
Гидроусилитель руля + + + + + + +
Многофункциональные подрулевые переключатели + + + + + + +
Отопитель салона + + + + + +
Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой 
наклона спинки + + + + + + +

Два одноместных сиденья против хода движения вдоль пере­
городки салона +

Три одноместных сиденья против хода движения вдоль пере­
городки салона +

Сиденье одно одномесное и одно двухместное во втором ряду + +
Два одноместных сиденья в третьем ря^у + +

Стол в салоне на передней перегородке + + +

Стол в салоне на левой боковине (складывающийся) +

Верхняя и нижняя перегородки за кабиной водителя + +

Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком + +

Поручень задней двери + + +
Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра + + + + + + +
Отопитель салона дополнительный +
Уплотнитель проёмов передних дверей + ♦ + + + + +
ОПЦИИ (РУБ.)
Окраска кузова “Защитный неметаллик" Опция без доплаты
Подогрев передних сидений водителя и пассажира 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) * 5 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900
Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания + + + + + + +
Раздвижные форточки салона + + + + + +

•Доступно для автомобилей выпущенных в 2019 г.

Цены приведены по состоянию на 01.04.2019 г.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). w w w .u a z -b u s in e s s .ru  /  8  (8 0 0 ) 100  00  42  (з в о н о к  п о  Р о с с и и  б е с п л а т н ы й )

http://www.uaz-business.ru
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Caterpillar 444F2 ^
Двигатель У У/ /
3054C DIT *
Мощность двигателя, к/Вт, л.с.
71/95
Эксплуатационная масса, кг 
9606-11 500

Номинальная
4.74-6.13

глубина копания, м

/ /  ,  / - Л

Автовышка 30 метров, Hyundai HD - 78, DASAN DS - 300L 

7 200 000 руб
/  .... ,  г. -Л Л  Г:Ь , t - i -  v ь -о -

Нос -  с



Инвестиционная программа АО "Кисловодская сетевая компания" на 2022 год

Н ом ер
груп п ы

и н вести ­
ц и он н ы х
п роектов

Н аи м ен о в ан и е  и н в ести ц и о н н о го  п р о ек та  (груп п ы  и н в ести ц и о н н ы х  
п р о ек то в)

И ст о ч н и к и  ф и н а н си р о в а н и я , без Н Д С

И того  з а  сч ет  
регу ли р у ем ы х  

тар и ф о в , ты с. руб.

З а  сч ет  р егули руем ы х  тари ф ов, 
ты с. руб.

А м о р ти зац и я  
о тч етн о го  год а

П р и б ы л ь  о тч етн о го  
год а

В С Е Г О 53  151 ,759 3 8  95 3 ,1 3 4 14 198 ,625

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 6 3 8 ,4 1 0 3 43 9 ,7 8 5 8 1 98 ,625

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 3 5  5 1 3 ,3 4 9 3 5  51 3 ,3 4 9 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 6  0 0 0 ,0 0 0 - 6 0 0 0 ,0 0 0

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О - - -

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 6 3 8 ,4 1 0 3  4 3 9 ,7 8 5 8 198 ,625

1.1. У стан о вка  и н тел л ек ту ал ьн о й  си стем ы  у ч ета  эл ектроэн ерги и 5 5 84 ,208 3 43 9 ,7 8 5 2  144,424

1.2. М о н таж  о п то -в о л о к о н н о й  ли н и и 6 05 4 ,2 0 2 - 6 0 5 4 ,2 0 2

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 3 5  5 1 3 ,3 4 9 35  5 1 3 ,3 4 9 -

2.1. Р ек о н стр у к ц и я  Р П -4  с  у стан о в к о й  о б о р у д о в ан и я  тел ем ех ан и ки 11 193 ,658 11 193,658 -

2.2. Р ек о н стр у к ц и я  Т П -1 7 4 7 4 0 ,6 2 2 7 4 0 ,6 2 2 -

2 .3. Р ек о н стр у к ц и я  В Л  10 кВ 6 6 3 8 ,9 6 4 6 6 3 8 ,9 6 4 -

2.4. Р ек о н стр у к ц и я  В Л  0 ,4 16 9 40 ,105 16 9 40 ,105 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 6 0 0 0 ,0 0 0 - 6 0 0 0 ,0 0 0

3.1. А в то в ы ш к а  3 0  м H y u n d a i H D -7 8 , D A S A N  D S -3 0 0 L 6 0 0 0 ,0 0 0 - 6  0 0 0 ,0 0 0

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О - - -

X X X
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /, </
(локальная смета)

на Установка интелекгуальной системы учета электроэнергии_________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ___________________________ 5584208,44 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед

Т/з О С Н  

раб. 
Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы.

1 ТЕРм08-
03-600-01

Демонтаж счетчика: однофазные 1 шт. 755 1,25 0 ,6 5 0,6 0 ,03 94 3 ,7 5 4 9 0 ,7 5 453 2 2 ,65 0 ,084 6 3 ,42

2 ТЕРм08-
03-600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 755 4,61 2 ,1 7 2 0,1 3 4 8 0 ,5 5 1 6 3 8 ,35 1510 75,5 0 ,28 2 11 ,4

3 ТЕРм08-
03-600-02

Демонтаж счетчика: трехфазные 1 шт. 2 0 2 ,23 1,63 0,6 0 ,0 3 4 4 ,6 32 ,6 12 0,6 0,21 4 ,2

4 ТЕРм08-
03-600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 2 0 7,94 5 ,4 3 2 0,1 158,8 108 ,6 40 2 0,7 14

5 ТЕРмЮ-
04-087-14

Устройство цифровой регистрации 1
устройст

во

1 6 9 ,4 5 5 6 ,72 6 9 ,45 5 6 ,72 8 8 0 ,034

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 4 6 9 7 ,15 2 3 2 7 ,0 2 2 01 5 100 ,75 301 ,02

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

706 8 4 ,6 3 481 69 ,3 1 20270 ,9 2 0 8 5 ,53 301 ,02

Накладные расходы 477 0 6 ,8 7

Сметная прибыль 326 6 5 ,6 5

Итого по разделу 1 Монтажные работы. 1 5 1 0 5 7 ,1 5 3 0 1 ,0 2

Раздел 2. Материалы.

N j



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
6 прайс-

лист
Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
1"

шт 755 6 4 2 5 ,5 9 4 8 5 1 3 2 0 ,4 5

7 прайс-
лист

Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
3"

шт 20 9 6 4 3 ,7 5 1 9 2 8 7 5

8 прайс-
лист

Базовая радиостанция "НВГВ-1000" шт. 1 2 1 4 5 4 4 2 1 4 5 4 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 2 5 8 7 3 9 ,4 5

Итого по разделу 2 Материалы. 5 2 5 8 7 3 9 ,4 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП-20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

5 3 2 9 4 2 4 ,0 8 48169,31 202 70 ,9 2 0 8 5 ,53 30 1 ,0 2

Накладные расходы 4 7 7 0 6 ,8 7

Сметная прибыль 3 2 6 6 5 ,6 5

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 15 1 0 5 7 ,1 5 301 ,02

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 5 2 5 8 7 3 9 ,4 5

Итого 5 4 0 9 7 9 6 ,6 30 1 ,0 2

Производство работ в зимнее время 1,2% 6 4 9 1 7 ,5 6

Итого 5 4 7 4 7 1 4 ,1 6

Непредвиденные затраты 2% 1 0 9 494 ,28

ВСЕГО по смете 5 5 8 4 2 0 8 ,4 4 3 0 1 ,0 2

Составил

Проверил:



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № / .  £
(локальная смета)

на Монтаж опто-волоконного кабеля_______________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ____________________________6054201,85 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на______________

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

1 ТЕРм10-06
035-01

Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 
кг

100 м 
кабеля

1 5 3 ,8 1 1 9 3 ,17 117 ,64 2 3 6 ,6 5 18,53 183509 ,55 180 93 ,0 3 363 9 6 ,7 7 2849,91 17 261 4 ,6

2 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 1 1 5 4 1 5 ,6 3 3 4 ,34 35 4 ,3 4 29 ,24 477 9 7 ,4 5 3949,1 40749,1 336 2 ,6 3,4 391

3 ТЕРм10-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 2 6 25 1 ,4 9 41,81 184 ,34 16,22 6 5 3 8 ,74 1 0 8 7 ,06 4 7 9 2 ,8 4 42 1 ,7 2 5,56 144,56

4 ТЕРмЮ-04
089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

2 6 92,01 86 ,7 2 3 9 2 ,26 22 5 4 ,2 10 260

5 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 2 0 158 ,16 158 ,16 8 ,58 316 3 ,2 316 3 ,2 171 ,6

6 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 2 0 108,72 108 ,72 8 ,58 217 4 ,4 217 4 ,4 171 ,6

7 ТСЭМ-
031002

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

маш.-ч 2 0 111 ,46 111 ,46 7,44 2229,2 222 9 ,2 148 ,8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 247 804 ,8 2 5 3 8 3 ,3 9 89505,51 7 1 2 6 ,2 3 3 4 1 0 ,16

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; 
ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

229 55 8 0 ,7 8 5 2 5 4 3 6 ,2 930116,1 147513 3 4 1 0 ,16

Накладные расходы 643 6 0 3 ,4

%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 3 4 4 990 ,08

Итого по разделу 1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 328 4174 ,26 341 0 ,16

Раздел 2. Материалы

8 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 1 5 3 8 0 57,09 878 0 4 4 ,2

9 прайс-
лист

Анкерный зажим м. 7 80 268 ,18 209 180 ,4

10 прайс-
лист

Узел крепление для кабеля м. 3 8 0 134 ,09 50954 ,2

11 прайс-
лист

Перфолента 50м. 0 ,3 3 1 6 4 ,52 949 ,36

12 прайс-
лист

Кросс оптический м. 26 943 ,99 245 4 3 ,7 4

13 прайс-
лист

Блок питания 5В шт. 26 56 8 ,5 4 147 8 2 ,0 4

14 прайс-
лист

Удлинитель 5м с фильтром шт. 26 50 9 ,5 4 132 48 ,0 4

15 прайс-
лист

Преобразователь RS232 шт. 26 13409 3 4 8 634

16 прайс-
лист

Медиаконвертер шт. 100 99 7 6 ,3 997 630

17 прайс-
лист

Щит ЩРН 3/12 шт. 26 1 2 7 2 ,72 330 90 ,7 2

18 прайс-
лист

Выключатель автомат. 10А шт. 50 86,36 4318

19 прайс-
лист

Розетка РДЕ шт. 26 131 ,82 3427 ,32

20 прайс-
лист

Кабель ШВП 2*0,75 м 3 20 6,67 21 3 4 ,4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 258 0 9 3 6 ,4 2

Итого по разделу 2 Материалы 258 0 9 3 6 ,4 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП-20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

4 8 7 6517 ,2 5 2 5 4 3 6 ,2 930116,1 147513 3 4 1 0 ,16

Накладные расходы 643 6 0 3 ,4

Сметная прибыль 344 990 ,08

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в базисных ценах 328 41 7 4 ,2 6 3 4 1 0 ,1 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 258 09 3 6 ,4 2

Итого 586 51 1 0 ,6 8 3 4 1 0 ,1 6

Производство работ в зимнее время 1,2% 703 81 ,3 3



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 5935492,01

Непредвиденные затраты 2% 1 1 8 709 ,84

ВСЕГО по смете 6 0 5 4 2 0 1 ,8 5 3410,16

: (Составил
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № X ■ Ъ
(локальная смета)

на Реконструкция РП-4 с установкой оборудования телемеханики______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 11193657,83 руб
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

. 

т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Реконструкция РП-4 РУ 10 кВ

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 2 ,1 151 .15 9 0 ,6 7 6 0 ,4 8 2,31 317 ,42 190,41 127,01 4 ,85 12 ,336 25,91

2 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 12 4 .12 2 ,5 5 1 ,57 0 ,0 9 49 ,44 30 ,6 18,84 1,08 0 ,339 4 ,07

3 ТЕРм08-01
056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 2 6 11,35 6 ,2 7 5 ,08 0 ,2 8 295,1 163 ,02 132,08 7,28 0 ,834 21,68

4 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 30 8,62 5 ,48 3 ,1 4 0 ,1 7 2 58 ,6 164 ,4 94 ,2 5,1 0 ,729 2 1 ,87

5 ТЕРм08-01
054-02

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 
трехфазный

1 шт. 2 11,69 3 ,9 7 ,7 9 0 ,3 9 23 ,38 7.8 15,58 0 ,78 0 ,519 1,04

6 ТЕРм08-01
059-02

Выключатель масляный: МГТ с приводом 1 шт. 10 246 ,8 7 3 ,77 173 ,03 9,91 2468 7 37 ,7 1730,3 99,1 9,81 98,1

7 ТЕРм08-01
066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 К О М П Л . 

(3 фазы)
2 13,35 6 ,7 7 6 ,58 0 ,3 3 26 ,7 13,54 13,16 0 ,6 6 0,9 1,8

8 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,6 209,91 145,51 64 ,4 18 ,85 125,95 87,31 38,64 11,31 19,35 11,61



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-01

084-02
Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 15 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 1365,9 68 3 ,5 5 6 8 2 ,3 5 34,2 6,06 90 ,9

Погрузочно-разгрузочные работы

10 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 5 2 0 ,06 2 0 ,0 6 100 ,3 100 ,3

11 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 5 9 ,94 9 ,9 4 4 9 ,7 49 ,7

Монтажные работы РУ 10 кВ

12 ТЕРм08-01
084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 17 4 2 1 ,9 6 185 ,74 2 1 7 ,4 9 10 ,89 7 1 7 3 ,32 3 1 5 7 ,5 8 3 6 9 7 ,3 3 185,13 24,7 4 19 ,9

13 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0,4 2 0 3 ,3 4 5 4 ,64 132 ,97 5 ,8 9 8 1 ,34 2 1 ,86 5 3 ,19 2 ,36 7,05 2,82

14 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,66 86 7 ,9 8 48 5 ,0 4 2 1 4 ,6 5 6 2 ,8 3 57 2 ,8 7 32 0 ,1 3 141 ,67 4 1 ,47 64 ,5 4 2 ,5 7

15 ТЕРм08-01
079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 36 0 ,8 9 115,81 3 3 ,6 2 1 ,77 3 6 0 ,8 9 115,81 3 3 ,62 1,77 15,4 15,4

16 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 2,1 89 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,1 5 0,4 1879 ,56 1284,11 6 9 ,62 0 ,84 78,9 165 ,69

17 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0,12 3357,41 8 2 3 ,1 6 2 5 3 4 ,2 5 22 7 ,4 4 4 0 2 ,8 9 98 ,78 304,11 2 7 ,29 110,64 13,28

18 ТЕР46-03-
012-03

Пробивка в бетонных конструкциях полов и 
стен борозд площадью сечения: до 100 см2

100 м 
борозд

0,69 2 4 1 8 ,3 9 6 2 5 ,2 6 1 7 9 3 ,13 160 ,93 1668 ,69 43 1 ,4 3 123 7 ,26 111 ,04 85 ,07 58 ,7

19 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

1 163 0 ,43 4 7 5 ,3 9 32,1 1630 ,43 4 7 5 ,3 9 32,1 75,22 7 5 ,22

20 ТЕР46-01-
013-02

Устранение электросваркой трещин при 
толщине металла до 16 мм с постановкой 
ребер жесткости

1 м шва 1,6 5 1 4 ,4 5 2 0 5 ,3 5 21 5 ,9 8 82 3 ,1 2 32 8 ,5 6 34 5 ,5 7 24 ,33 38 ,93

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 196 73 ,6 8 3 1 1 ,98 8 9 1 6 ,63 534 ,26 1109,49

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 7 8 202 ,02 172058 9 0 6 91 ,7 11059,18 1109 ,49



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Накладные расходы 1 7 8 533 ,38

Сметная прибыль 1 2 0 550 ,18

Итого по разделу 1 Реконструкция РП-4 РУ 10 кВ 67 7 2 8 5 ,5 8 1 1 0 9 ,чЭ

Раздел 2. Пусконаладочные работы

21 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 0 20 6 ,2 8 20 6 ,2 8 20 6 2 ,8 20 6 2 ,8 21 ,6 216

22 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст

во

1 0 85 4 ,4 8 8 5 4 ,4 8 85 4 4 ,8 85 4 4 ,8 70 ,56 705 ,6

23 ТЕРп01-03-
005-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ

1 шт. 2 6 5 1 ,5 7 5 1 ,57 1340 ,82 1340,82 5,4 140,4

24 ТЕРп01-02-
002-02

Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 1,6 MBA

1 шт. 2 109 ,45 109 ,45 2 18 ,9 2 18 ,9 10,8 21,6

25 ТЕРп01-02-
016-02

Трансформатор напряжения измерительный 
трехфазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 2 136,51 136,51 27 3 ,0 2 273 ,02 14,4 28,8

26 ТЕРП01-03-
020-03

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением 
с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
выключателя: до 11 кВ

1 схема 10 196 ,45 196 ,45 1964,5 1964,5 2 1 ,6 216

27 ТЕРП01-03-
025-02

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5

1 схема 1 7 163,71 163,71 2 7 8 3 ,0 7 2 7 8 3 ,0 7 18 306

28 ТЕРп01-04-
051-02

Защита минимального напряжения с 
блокировкой по составляющим обратной 
последовательности

1 компл. 17 158 ,69 158 ,69 2 6 9 7 ,7 3 2 6 9 7 ,73 14,4 244 ,8

29 ТЕРп01-04-
035-01

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 
трехобмоточных RET-3

1 компл. 2 1 7 6 1 ,97 1 7 6 1 ,97 3 5 2 3 ,9 4 3 5 2 3 ,9 4 168 ,48 336 ,96

30 ТЕРп01-04-
034-02

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800

1 компл. 8 6 2 4 ,9 9 6 2 4 ,9 9 4 9 9 9 ,92 4 9 9 9 ,9 2 5 9 ,76 478 ,08

31 ТЕРп01-04-
006-03

Максимальная токовая защита от замыканий 
на «землю» с работой на сигнал

1 компл. 17 2 1 ,3 2 1 ,3 362,1 362,1 2,16 36 ,72

32 ТЕРп01-05-
016-03

Устройство АВР трансформаторов и линий с 
резервированием секций: до 4 шт.

1
устройст

во

1 34 9 ,9 8 34 9 ,9 8 349 ,98 349 ,98 3 5 ,28 35 ,28

33 ТЕРп01-06-
011-01

Устройство комплектное для питания цепей 
электромагнитных приводов 
высоковольтных выключателей: без 
аппаратуры контроля, регулирования и 
сигнализации

1
устройст

во

8 170 ,48 170 ,48 1363 ,84 1363,84 17,28 138 ,24



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТЕРп01-06-

020-03
Вторичной цепи: трансформатора 
напряжения трехфазного

1

система
2 7 0 ,96 7 0 ,96 141 ,92 141 ,92 7,92 15,84

35 ТЕРп01-11
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

8 16,22 16,22 129 ,76 129 ,76 1,62 12,96

36 ТЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора 
силового

1

испытан
ие

4 24,5 24 ,5 98 98 2,43 9,72

37 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1

испытан
ие

16 65,31 65,31 1044 ,96 1044 ,96 7 ,29 116,64

38 ТЕРп01-12-
021-01

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

1

испытан
ие

35 15,35 15,35 537 ,25 5 3 7 ,2 5 1,62 56,7

39 ТЕРП01-12-
021-02

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 35 кВ

1

испытан
ие

26 2 6 ,84 26 ,84 6 9 7 ,8 4 69 7 ,8 4 2,83 73,58

40 ТЕРп01-12-
029-01

Испытание цепи вторичной коммутации 1

испытан
ие

16 15,26 15,26 24 4 ,1 6 24 4 ,1 6 1,62 25 .92

41 ТЕРп01-13-
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 0 4 6 3 ,8 5 46 3 ,8 5 4 6 3 8 ,5 4 6 3 8 ,5 40,5 405

42 ТЕРп01-12-
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 
напряжением: до 10 кВ

1
испытан

ие

2 0 4 3 ,5 6 4 3 ,56 8 71 ,2 871 ,2 4 ,86 97,2

43 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0 ,4 7 129 ,73 129 ,73 6 0 ,9 7 6 0 ,97 12,96 6 .09

44 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

8 12,21 12,21 9 7 ,68 9 7 ,68 1,22 9,76

45 ТЕРп01-11-
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 16,22 16,22 16,22 16 ,22 1,62 1,62

46 ТЕРп01-11-
013-01

Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

18 12,21 12,21 21 9 ,7 8 21 9 ,7 8 1,22 2 1 ,96

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 9 2 8 3 ,6 6 392 8 3 ,6 6 3 7 5 7 ,47

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

8 1 3 1 7 1 ,7 6 813 1 7 1 ,8 3 7 5 7 ,47

Накладные расходы 52 8 5 6 1 ,6 4

Сметная прибыль 3 2 5 2 6 8 ,7

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 1667002,1 375 7 ,47

Раздел 3. Реконструкция РП-4 РУ 0,4 кВ

" Ч
-Vi



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Демонтажные работы РУ 0,4 кВ

47 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 1,2 151 ,15 9 0 ,67 6 0 ,4 8 2,31 181 ,38 108,8 72,58 2,77 12 ,336 14,8

48 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 4 8 4 ,1 2 2 ,5 5 1,57 0 ,0 9 197 ,76 122,4 75 ,36 4 ,32 0 .339 16,27

49 ТЕРм08-03
521-04

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 1600 А

1 шт. 3 9 ,64 8 ,87 0 ,7 7 0 ,0 3 2 8 ,92 26,61 2,31 0 ,0 9 1,065 3,2

50 ТЕРм08-03
521-02

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 400 А

1 шт. 1 6 4 ,0 7 3 ,9 7 0,1 6 5 ,12 6 3 ,52 1,6 0 ,477 7 ,63

52 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 12 8 ,62 5 ,48 3 ,1 4 0 ,1 7 103,44 6 5 ,76 37 ,68 2 ,04 0 ,729 8 ,75

53 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,6 209,91 145,51 6 4 ,4 18,85 125 ,95 87,31 38 ,64 11,31 19,35 11,61

54 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 7 13,2 5 ,39 7,81 0.3 92 ,4 3 7 ,73 5 4 ,67 2.1 0 ,696 4 ,87

Погрузочно-разгрузочные работы

55 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 3 2 0 ,0 6 2 0 ,0 6 60 ,18 60 ,18

56 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ют, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 3 9 ,94 9 ,9 4 29 ,82 29 ,82

Монтажные работы РУ 0,4 кВ

57 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0 ,2 20 3 ,3 4 5 4 ,64 132 ,97 5 ,89 4 0 ,6 7 10,93 26,59 1,18 7 ,05 1,41

58 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 2 194 ,4 17,98 26,01 1 388 ,8 3 5 ,96 52,02 2 2 ,32 4,64

59 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,3 86 7 ,9 8 48 5 ,0 4 2 1 4 ,6 5 6 2 ,83 26 0 ,3 9 145,51 64 ,4 18,85 64 ,5 19,35



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
60 ТЕРм08-03

574-07
Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 1 ,2 8 9 5 ,0 3 611 ,48 3 3 ,15 0 ,4 1 0 7 4 ,04 733 ,78 39 ,78 0 ,48 78,9 9 4 ,68

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 6 4 8 ,8 7 1438,31 555 ,63 45 ,14 187,21

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 9 6 9 6 ,2 3 2 9 7 7 3 ,0 2 5784 ,05 9 34 ,4 187,21

Накладные расходы 2 9 1 7 2 ,0 5

Сметная прибыль 199 59 ,8 2

Итого по разделу 3 Реконструкция РП-4 РУ 0,4 кВ 88828,1 187,21

Раздел 4. Оборудование и материалы

61 прайс КСО 393-6ВВ-1000 шт. 2 448542,41 897084,82

62 прайс КСО 393-8.1 ВВ-600 шт. 7 459278,71 3214950,97

63 прайс КСО 393-4.1 ВВ-1000 шт. 1 407997,23 407997,23

64 прайс КСО 393-24.1 ВВ-1000/28А шт. 1 459278,71 459278,71

65 прайс КСО 393-04 шт. 2 41181,54 82363,08

66 прайс КСО 393-13-400ТН шт. 2 117453,75 234907,5

67 прайс КСО 393-15-400ТСН шт. 2 77272,21 154544,42

68 прайс Шинный мост ШМР-1 1000А п.м 2 ,5 6363,59 15908,98

69 прайс Торцевая панель КСО 393 шт. 4 2136,35 8545,4

70 прайс Шина сборная АД31 60*8 п.м 66 236,36 15599,76

71 прайс ЩО70-1-33 шт. 2 22727,12 45454,24

72 прайс Щ070-1-70 шт. 1 10909,02 10909,02

73 прайс Щ070-1-03 шт. 4 29772,53 119090,12

74 прайс ЩО70-1-95 шт. 2 2090,89 4181,78

75 прайс Шина сборная АД31 60*8 п.м 30 236,36 7090,8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 6 7 7 9 0 6 ,8 3

Итого по разделу 4 Оборудование и материалы 5677906,83

Раздел 5. Телемеханика

76 ТЕРм08-01
102-01

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 3 5 6 ,6 4 109,79 159 ,62 7 ,99 35 6 ,6 4 109 ,79 159,62 7 ,99 14,6 14,6

77 ТЕРм11-02
022-06

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 120 мм (применительно)

1 шт. 1 7 9 6 ,8 5 42,21 24,61 1646 ,45 717 ,57 418 ,37 6 ,18 105 ,06

78 ТЕРм10-04
066-04

Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

1 шт. 1 7 3 3 ,6 2 26 ,68 5 7 1 ,5 4 45 3 ,5 6 4 68 0 ,0 1 7

79 ТЕРм20-01
044-13

Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485 1 шт. 1 7 5 6 ,48 4 8 ,37 9 6 0 ,1 6 822 ,29 6 ,3 4 107 .78

80 ТЕРмЮ-06
068-10

Настройка простых сетевых трактов: 2 
Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной

1 тракт 1 7 56 6 ,2 2 55 5 ,1 2 9 6 2 5 ,7 4 9 4 3 7 ,0 4 48 816



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
81 ТЕРм10-04

040-03
Заземление высокочастотное внутреннее из 
медной ленты: в каналах или по полу, 
сечение ленты 0,5x300 мм

100 м 0 ,0 1 2 8 3 1 ,4 5 4 51 ,2 9 ,98 5,41 60 0 ,72 0 ,0002

82 ТЕРм10-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 1 0 25 1 ,4 9 41,81 184 ,34 16 ,22 251 4 ,9 418,1 1843,4 162,2 5 ,56 55 ,6

83 ТЕРм10-06
068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и
т.п.)

1 шт. 1 37 7 ,4 8 370 ,08 377 ,48 37 0 ,0 8 32 32

84 ТЕРм10-07
001-02

Антенна Г-образная 1
антенна

1 1531 ,54 133 ,04 1531,54 133 ,04 18,1 18,1

85 ТЕРм08-03
574-01

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 1 ,3 6 2 1 2 ,3 130 ,2 2 0,1 288 ,73 177 ,07 2,72 0 ,14 16,8 2 2 ,85

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 17883,16 126 43 ,9 5 2424,11 170,33 1240,71

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 0 4 457 ,94 261 7 2 9 ,8 249 3 6 ,7 5 3 5 2 5 ,83 1240,71

Накладные расходы 2 1 6 633 ,54

Сметная прибыль 157 956 ,17

Итого по разделу 5 Телемеханика 6 7 9 047 ,65 1240,71

Раздел 6. Пусконаладочные работы

86 ТЕРП01-10
001-01

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов

1 сигнал 17 11,15 11 ,15 189 ,55 189 ,55 1,22 2 0 ,74

87 ТЕРп01-10-
002-01

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, 
аварийной, предупредительной и др.)

1 участок 1 7 21 4 ,7 8 214 ,78 3651 ,26 3 6 5 1 ,2 6 2 3 ,49 39 9 ,3 3

88 ТЕРп02-02-
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1
система

1 1107,11 1107,11 1107,11 1107,11 9 0 ,04 9 0 ,04

89 ТЕРп02-02-
006-04

Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 1 5 3 4 ,74 1534,74 1534,74 1534 ,74 127,34 127 ,34

90 ТЕРП02-02-
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,63 2 9 6 8 ,6 3 241 ,45 24 1 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 4 5 1 ,29 9 4 5 1 ,2 9 8 78 ,9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

195641,7 195 6 4 1 ,7 8 78 ,9

Накладные расходы 127167,11

Сметная прибыль 78256,68

Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы 4 0 1 065 ,49 878 ,9

Раздел 7. Оборудование

91 прайс Шкаф ТМ тип 3 шт. 1 90 7 5 2 1 ,1 2 9 0 7 521 ,12

92 прайс Преобразователь измерительный РМ130Е 
PLUS-50HZ-5-ACDC-870, Satec

шт. 17 2 5 5 3 0 ,7 4 4 3 4 022 ,58



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 1 5 1 6 1 7

93 прайс Коробка испытательная шт. 17 32 1 ,8 2 5 4 7 0 ,9 4

94 прайс Разветвитель интерфейса шт. 17 1 3 9 4 ,5 4 237 0 7 ,1 8

35 счет Модем GSM IRZ TG21 шт. 1 2 8 6 9 ,99 2 8 6 9 ,99

96 счет Антенна mini GSM SMA шт. 1 227 ,27 227 ,27

97 счет Блок питания 12В шт. 1 309 ,09 309 ,09

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 37 4128 ,17

Итого по разделу 7 Оборудование 137 4 1 2 8 ,1 7

Раздел 8. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

9 8 ТЕРмЮ-06
048-01

Прокладка волоконно-оптических кабелей 
кабелеукпадчиком в грунтах: I, II группы

1 км 
трассы

0 ,7 127 96 ,2 5 3 7 2 ,1 4 1 2 4 1 6 ,6 7 3 1 7 ,7 8 8 9 5 7 ,3 8 2 60 ,5 8 6 9 1 ,67 22 2 ,4 5 46 32,2

9 9 ТЕРмЮ-06
057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 2 4 1 5 ,6 3 3 4 ,34 3 5 4 ,3 4 2 9 ,2 4 831 ,26 6 8 ,68 708 ,68 58 ,48 3,4 6,8

100 ТЕРм10-04
089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

3 ,2 92,01 8 6 ,7 294 ,43 277 ,44 10 32

101 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 6 0 0 x 6 0 0  мм

1 шт. 1 194 ,4 17,98 26,01 1 194,4 17,98 26,01 1 2,32 2 ,3 2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 10277,47 6 24 ,6 9 4 2 6 ,36 28 1 ,9 3 73 ,32

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

107068,8 12929,22 927 08 ,0 4 5 8 3 5 ,95 73 ,32

Накладные расходы 172 75 ,7 5

Сметная прибыль 121 97 ,3 6

Итого по разделу 8 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 136541,91 7 3 ,32

Раздел 9. Материалы

102 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 700 57,09 39963

103 прайс-
лист

Медиаконвертер GIGALINK шт. 1 1866 ,58 186 6 ,58

104 прайс-
лист

Сетевой адаптер шт. 2 45 9 ,1 2 918 ,24

105 прайс-
лист

Сетевой фильтр шт. 1 4 83 ,8 483 ,8

106 прайс-
лист

Медиаконвертер TP-LINK MC111CS шт. 2 2 5 4 2 ,13 508 4 ,26

107 прайс-
лист

Конвертер Mikrotik RB260GS шт. 1 26 1 2 ,5 261 2 ,5

108 прайс-
лист

Преобразователь шт. 2 327 0 ,92 6 5 4 1 ,8 4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
109 счет Щит ЩРУН 3/12 с окном шт 1 1272,72 1272,72

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 8 7 4 2 ,9 4

Итого по разделу 9 Материалы 58742,94

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

88 4 9 0 1 6 ,4 148 5303 214 1 2 0 ,5 213 5 5 .3 6 7247,1

Накладные расходы 1 09 7343 ,46

Сметная прибыль 71 4 1 8 8 ,9 2

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 112 580 ,86 186,13

Итого Монтажные работы 84 7 9 9 0 0 ,3 2424,6

Итого Прочие затраты 206 8 0 6 7 ,6 2 463 6 ,37

Итого 106 60548 ,78 7247,1

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 8 5 9 2 4 8 1 ,1 6

Проектные и изыскательские работы 3,65% 31 3 6 2 5 ,5 6

Итого 8906106,72

Итого с прочими затратами (2 068 067,62) 109 74174 ,34

Непредвиденные затраты 2% 2 1 9 483 ,49

ВСЕГО по смете 11193657,83 7247,1

Составил: t - 1

(должность) подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, гкздпись, расшифровка)



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КСК"

на Реконструкция ТП-174__________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость_____________________________________________740622,05 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № £ , f  О
(локальная смета)

СТО. Мурадов 
2019 г.

№
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вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Реконструкция ТП-174

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-
02-405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 0,3 151 ,15 9 0 ,6 7 6 0 ,4 8 2,31 4 5 ,35 27,21 18,14 0 ,6 9 12,336 3,7

3 ТЕРм08-
01-061-01

Предохранитель 1 шт. 3 4 .1 2 2 ,5 5 1,57 0 ,09 12,36 7 ,65 4,71 0 ,27 0 ,339 1,02

4 ТЕРм08-
01-056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 2 11,35 6 ,2 7 5 ,0 8 0 ,2 8 22,7 12,54 10,16 0 ,5 6 0 ,834 1 ,67

5 ТЕРм08-
01-053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 8 ,62 5 ,48 3 ,1 4 0 ,1 7 25 ,86 16,44 9,42 0,51 0 ,729 2 ,19

7 ТЕРм08-
01-059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 1 2 46 ,8 7 3 ,77 173 ,03 9,91 246 ,8 7 3 ,7 7 173,03 9,91 9,81 9,81

9 ТЕРм08-
01-084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 1 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2 ,28 9 1 ,06 4 5 ,57 4 5 ,49 2 ,28 6 ,06 6 ,06

Погрузочно-разгрузочные работы

10 ТССЦпг-
01-01-01-
015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 0,5 2 0 ,0 6 2 0 ,0 6 10,03 10,03

11 ТССЦпг-
03-21-01-
010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 0 ,5 9 ,9 4 9 ,9 4 4 ,97 4 ,97

Монтажные работы РУ 10 кВ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
12 ТЕРм08-

01-084-01
Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 1 4 2 1 ,9 6 185,74 21 7 ,4 9 10,89 42 1 ,9 6 185 ,74 217 ,49 10,89 24,7 24 ,7

16 ТЕРм08-
03-574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 0,3 89 5 ,0 3 611 ,48 3 3 ,1 5 0 ,4 268,51 183 ,44 9 ,9 5 0 ,12 78,9 2 3 ,67

17 ТЕР46-03-
010-03

Пробивка в бетонных стенах и полах 
толщиной 100 мм отверстий площадью: до 
500 см2

100
отверсти

й

0,06 3357,41 82 3 ,1 6 2 5 3 4 ,2 5 22 7 ,4 4 20 1 ,4 4 4 9 ,39 152,05 13,65 110,64 6 ,6 4

18 ТЕР46-03-
012-03

Пробивка в бетонных конструкциях полов и 
стен борозд площадью сечения: до 100 см2

100 м 
борозд

0,2 2 4 1 8 ,3 9 6 2 5 ,2 6 1793 ,13 160 ,93 48 3 ,6 8 125 ,05 358 ,63 3 2 ,19 8 5 ,07 17,01

19 ТЕР46-03-
017-05

Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах 
и перегородках бетонных площадью до 0,1 
м2

1 м3 
заделки

0,2 1 6 3 0 ,43 47 5 ,3 9 32,1 32 6 ,0 9 95 ,08 6 ,42 75 ,22 15,04

20 ТЕР46-01-
013-02

Устранение электросваркой трещин при 
толщине металла до 16 мм с постановкой 
ребер жесткости

1 м шва 1,7 5 1 4 ,4 5 20 5 ,3 5 21 5 ,9 8 87 4 ,5 7 349,1 36 7 ,1 7 24 ,33 4 1 ,3 6

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 3 0 3 5 ,38 1170,98 1387 ,66 7 1 ,07 152,87

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 1 2 3 1 ,0 3 242 3 9 ,2 8 13978,76 1471,15 152 ,87

Накладные расходы 264 8 8 ,0 5

Сметная прибыль 173 99 ,4 9

Итого по разделу 1 Реконструкция ТП-174 8 5 1 1 8 ,5 7 152 ,87

Раздел 2. Пусконаладочные работы

21 TEPn01-03i
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 1 20 6 ,2 8 206 ,28 20 6 ,2 8 206 ,28 21,6 21 ,6

22 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст

во

1 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 854 ,48 70,56 7 0 ,5 6

23 ТЕРп01-13-
001-02

Присоединение с количеством 
взаимосвязанных устройств: до 5 шт.

1
присоеди

нение

1 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 4 6 3 ,8 5 46 3 ,8 5 4 0 ,5 4 0 ,5

24 ТЕРп01-12
027-01

Испытание кабеля силового длиной до 500 
м напряжением: до 10 кВ

1
испытан

ие

6 4 3 ,5 6 4 3 ,56 26 1 ,3 6 261 ,36 4 ,86 2 9 ,16

25 ТЕРп01-11
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0,22 129 ,73 129 ,73 2 8 ,54 28 ,54 12,96 2 ,8 5

26 ТЕРп01-11
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

8 12,21 12,21 9 7 ,68 9 7 ,68 1,22 9 ,7 6

27 ТЕРп01-11
010-02

Измерение сопротивления растеканию тока: 
контура с диагональю до 20 м

1
измерен

ие

1 16,22 16,22 16,22 16,22 1,62 1,62



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 14 15 16 17
28 ТЕРп01-11-

013-01
Замер полного сопротивления цепи «фаза- 
нуль»

1
токоприе

мник

8 12,21 12,21 97 ,68 9 7 ,68 1,22 9 ,76

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 2 0 2 6 ,09 2 0 2 6 ,0 9 185,81

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

419 4 0 ,0 6 4 1 9 4 0 ,0 6 185,81

Накладные расходы 272 61 ,0 4

Сметная прибыль 16776,02

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 85977,12 185,81

Раздел 3. Оборудование и материалы

29 прайс КСО 298-6.1 ВВ-600 шт. 1 536360 536360

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 3 6 360

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 536360

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

61 9 5 3 1 ,0 9 6 6 1 7 9 ,3 4 139 78 ,7 6 1471,15 338 ,68

Накладные расходы 537 49 ,0 9

Сметная прибыль 34175,51

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 490 3 9 ,5 4 80 ,05

Итого Монтажные работы 5 7 2 439 ,03 72 .82

Итого Прочие затраты 859 77 ,1 2 185,81

Итого 7 0 7 455 ,69 338 ,68

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 62 1 4 7 8 ,5 7

Проектные и изыскательские работы 3% 18644,36

Итого 640122,93

Итого с прочими затратами (85 977,12) 7 2 6 100 ,05

Непредвиденные затраты 2% 14522

ВСЕГО по смете 740622,05 338,68

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должноI подпись, расшифровка)



ftp

на Реконструкция ВЛ 0,4 кВ_______________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость___________________________________________ 16940105,02 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J./Ъ
(локальная смета)

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб
Т/з осн 
раб.на 

ед.

Т/з осн 
раб 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-01

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора
(3

провода)

3 4 1 5 8 ,28 11 4 7 ,2 8 3 ,7 4 198 73 ,4 8 3751 16122,48 1275,34 1,6796 57 2 ,7 4

2 ТЕРЗЗ-04-
040-02

Демонтаж: одного дополнительного провода 1 опора 
(3

провода)

3 4 1 10,51 1,28 9 ,2 3 0 ,7 5 3583,91 43 6 ,4 8 3147 ,43 255 ,75 0 ,1984 6 7 ,6 5

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника(13640м по трассе)

1000 м 1 3 ,6 4 117 26 ,3 7 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 4 2 0 ,0 8 159 947 ,69 8 7 5 5 ,9 3 582 55 ,8 9 5 7 2 9 ,8 9 8 6 ,2 7 9 9 117 6 ,86

4 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 3 4 1 105 ,36 7 ,59 9 7 ,7 7 5 ,43 3 5 9 2 7 ,7 6 2 5 8 8 ,1 9 333 39 ,5 7 185 1 ,63 1,0712 3 6 5 ,2 8

5 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
стальных опор

1 опора 3 4 1 6 0 ,84 3 .72 5 7 ,12 6,9 207 4 6 ,4 4 1268 ,52 19477,92 23 5 2 ,9 0 ,5819 198 ,43

6 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 3 4 1 26 2 ,1 6 34 ,78 186 ,9 9 ,62 8 9 3 9 6 ,5 6 118 59 ,9 8 63732 ,9 3 2 8 0 ,42 5 ,0 2 5 5 171 3 ,7

7 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

4 8 ,3 3 6 ,67 15,74 19 ,87 177 1 ,16 760 ,24 95 9 ,7 2 2 ,3805 114 ,98

8 ТССЦ-101-
3723

Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

т 1 ,5 1 6 6 2 7 7 8 6 ,3 9 11808,99

9 ТЕРм08-02
471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 3 4 ,5 201,81 104,01 7 4 ,28 2 ,73 6 9 6 2 ,4 5 3 5 8 8 ,3 5 2562 ,66 9 4 ,19 14 ,1508 4 8 8 ,2

10 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

т 1 ,3 0 0 6 5 5 0 6 1 ,8 7 6 5 8 3 ,7 2



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
11 ТЕР01-02-

058-03
Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

5 ,8 2 5 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,6 4 19313 ,6 1 9 3 13 ,6 543 ,5 4 7 5 3166,16

12 ТССЦпг-01
01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 2 8 8 ,9 9 4 ,2 4 ,2 1213 ,76 1213.76

13 ТССЦпг-03
21-01-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 2 8 8 ,9 9 13,41 13,41 3 8 7 5 ,3 6 3875 ,36

14 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

1,71 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 4 9 5 ,5 9 1 0 7 946 ,43 6596,41 792 9 ,87 847 ,46 583 ,5 9 2 8 997 ,94

15 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

4 ,1 2 5 9 3 7 ,7 3 9 3 7 ,7 3 3 8 6 8 ,14 3 8 6 8 ,1 4 160 ,0225 66 0 ,0 9

16 ТЕРм08-03
574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 3 ,3 9 69 8 ,3 8 4 7 7 ,6 2 38,41 0 ,4 3 2367,51 1619 ,13 130,21 1,46 6 1 .6 2 8 5 208 ,92

17 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 1 2 0 7 ,45 7 ,4 5 894 894 1,127 135,24

19 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

3 4 1 14,04 14 ,04 4 7 8 7 ,6 4 4 7 8 7 ,6 4 1,403 478 ,42

20 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

2 0 ,4 6 149 ,19 149 ,19 3 0 5 2 ,4 3 3 0 5 2 ,4 3 14 ,904 30 4 ,9 4

21 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 9 0 181 ,88 181 ,88 9 ,8 7 163 69 ,2 16369,2 8 88 ,3

22 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС: 
включение отключение)

маш.-ч 6 0 125 ,03 125 ,03 9 Д ? 750 1 ,8 7501,8 592 ,2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 52 7 7 9 2 ,0 3 7 3 1 4 0 ,0 4 234 618 ,8 17169,54 10649,55

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 3 2 5 7 8 5 ,9 7 1 51 3999 242 1177 355 4 0 9 ,5 10649,55

Накладные расходы 175 4576 ,38

Сметная прибыль 102 4271 ,67

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 8 1 0 4 6 3 4 ,0 2 10649,55

Раздел 2. Материалы

23 прайс-
лист

Провод СИП 2 3*50+54,6 м. 1 3 6 4 0 165 ,05 2 25 1282

24 прайс-
лист

Опора металлическая шт. 3 4 1 161 98 ,0 7 552 3 5 4 1 ,8 7

25 прайс-
лист

Зажим анкерный РА 1500 шт. 3 4 1 536 ,63 182 990 ,83

26 прайс-
лист

Комплект промежуточный шт. 1 7 0 63 8 ,8 2 108 5 9 9 ,4



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
27 прайс-

лист
Кроншейн анкерный шт. 170 287,18 48820,6

28 прайс-
лист

Лента крепления упак. 6 ,8 2 4882,52 33298,79

29 прайс-
лист

Скрепа для ленты упак.
(100шт.)

6 ,8 2 1536,35 10477,91

30 прайс-
лист

Зажим ответвительный шт. 3 5 0 195,36 68376

31 прайс-
лист

Зажим анкерный РА 25 шт. 6 8 2 122,73 83701,86

32 прайс-
лист

Наконечник 50 мм шт. 4 2 56,27 2363,34

33 прайс-
лист

Гильзы соединительные шт. 10 13,95 139,5

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 8313592,1

Итого по разделу 2 Материалы 8313592,1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1 3 6 39378 ,07 151 3999 242 1177 355 4 0 9 ,5 10649,55

Накладные расходы 175 4576 ,38

Сметная прибыль 102 4271 ,67

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 7 1 3 5 6 7 3 ,5 6 9 1 6 9 ,0 7

Итого Монтажные работы 867 4 3 2 4 ,4 2 69 7 ,1 2

Итого Прочие затраты 60 8 2 2 8 ,1 4 78 3 ,3 6

Итого 164 18226,12 10649,55

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 158 09997,98

Производство работ в зимнее время 1,2% 189719 ,98

Итого 15999717,96

Итого с прочими затратами (608 228,14) 16607946,1

Непредвиденные затраты 2% 3 3 2 158 ,92

ВСЕГО по смете 16940105,02 10649,55

Проверил
(должность, подпись, расшифровка)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 10 кВ________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 6638964,21 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн 
раб.на 

ед

Т/з осн 
раб 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Р а з д е л  1. Э л е к т р о м о н т а ж н ы е  р а б о ты

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

8 6 80,91 17,91 63 4 ,82 6 9 5 8 ,2 6 154 0 ,26 5418 41 4 ,5 2 2 ,6849 2 30 ,9

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника (4330м по трассе 
СИП+опоры)

1000 м 1 3 117 2 6 ,3 7 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 42 0 ,0 8 152442,81 8 3 4 5 ,0 9 555 22 ,4 8 5 4 6 1 ,04 86 ,2799 1121 ,64

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 8 6 105 ,36 7 ,59 9 7 ,77 5 ,43 9 0 6 0 ,9 6 65 2 ,7 4 8408 ,22 46 6 ,9 8 1 ,0712 9 2 ,12

4 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 8 6 2 6 2 ,1 6 3 4 ,78 186,9 9 ,62 225 4 5 ,7 6 2 9 9 1 ,08 16073,4 82 7 ,3 2 5 ,0255 43 2 ,1 9

5 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
металлических опор

1 опора 8 6 6 0 ,84 3 ,7 2 57 ,12 6 ,9 5 2 3 2 ,2 4 319 ,92 4 9 1 2 ,32 5 93 ,4 0 ,5819 5 0 ,04

6 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ Ю м шин 
заземлен

ИЯ

8 ,6 3 6 ,67 15,74 19,87 315 ,36 135 ,36 170,88 2 ,3805 2 0 ,47

7 ТССЦ -101-
3723

Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

т 0 ,2 7 0 0 4 7 7 8 6 ,3 9 2 1 0 2 ,64



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРм08-02

471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 8 ,6 201,81 104,01 7 4 ,28 2 ,7 3 173 5 ,57 89 4 ,4 9 638,81 23,48 14 ,1508 121,7

9 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

Т 0 ,3 2 4 2 2 5 0 6 1 ,87 1641,16

1 0 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

1 ,29 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,6 4 4 2 7 7 ,1 8 4 2 7 7 ,1 8 5 4 3 ,5 4 7 5 701 ,18

11 ТССЦпг-01
01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 1 4 5 ,3 4 4 ,2 4 ,2 61 0 ,4 3 6 1 0 ,4 3

1 2 ТССЦпг-03
21-01-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 1 4 5 ,3 4 13,41 13,41 1949,01 1949,01

13 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0 ,8 6 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 49 5 ,5 9 5 4 2 8 8 ,8 5 3 3 1 7 ,4 9 3 9 8 8 ,1 2 426,21 583 ,5 9 2 8 501 ,89

14 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0 ,4 3 93 7 ,7 3 9 3 7 ,7 3 40 3 ,2 2 40 3 ,2 2 160 ,022 5 68,81

15 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 2 4 0 7,45 7 ,45 1788 1788 1,127 270 ,48

16 ТЕРм08-01
052-01

Изолятор напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 5 16 8 ,29 4 ,5 8 2 ,88 0 ,14 4 2 7 7 ,6 4 2 3 6 3 ,28 1486,08 7 2 ,24 0 ,6 0 8 4 31 3 ,9 3

17 ТЕРм08-03
574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 5 ,1 6 698 ,38 4 7 7 ,6 2 38,41 0 ,4 3 3 6 0 3 ,64 2 4 6 4 ,52 198,2 2,22 6 1 ,6 2 8 5 318

18 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

3 44 14,04 14,04 4 8 2 9 ,76 4 8 2 9 ,7 6 1,403 4 8 2 ,6 3

19 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0 ,8 6 149 ,19 149 ,19 128,3 128 ,3 14,904 12,82

20 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 24 22 7 ,3 6 2 2 7 ,3 6 12 ,33 5 4 5 6 ,64 5 4 5 6 ,64 29 5 ,9 2

21 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 8 156 ,29 156 ,29 12 ,33 1250,32 1250,32 9 8 ,64

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 28 4 8 9 7 ,7 5 344 5 0 ,6 9 106082,9 8 6 8 1 ,97 47 3 8 ,8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 7 3 0 5 3 6 ,4 2 713 1 2 9 ,3 110 5026 179716,8 47 3 8 ,8

Накладные расходы 851 220 ,8

Сметная прибыль 5 0 5 646 ,86

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 408 7 4 0 4 ,0 8 47 3 8 ,8



1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 2. Материалы

22 прайс-
лист

Провод СИП 1*70 м. 1 3 0 0 0 46,18 600340

23 прайс-
лист

Опора высоковольтная металлическая шт. 86 18593,81 1599067,66

24 прайс-
лист

Изолятор ШФ-10г шт. 5 1 6 285,45 147292,2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 3 4 6 6 9 9 ,8 6

Итого по разделу 2 Материалы 2346699,86

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 0 7 7 2 3 6 ,2 8 7 1 3 1 2 9 ,3 1105026 179716,8 47 3 8 ,8

Накладные расходы 8 5 1 2 2 0 ,8

Сметная прибыль 5 0 5 6 4 6 ,8 6

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 3454186 ,1 3 4 8 9 ,72

Итого Монтажные работы 2 7 6 9 5 2 2 ,5 6 753 ,63

Итого Прочие затраты 21 0 3 9 5 ,2 8 4 9 5 ,4 5

Итого 6 4 3 4 1 0 3 ,9 4 473 8 ,8

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 6 2 2 3 7 0 8 ,6 6

Производство работ в зимнее время 1,2% 7 4 6 8 4 ,5

Итого 6298393,16

Итого с прочими затратами (210 395,28) 6 5 0 8 7 8 8 ,4 4

Непредвиденные затраты 2% 1 3 0 175 ,77

ВСЕГО по смете 6638964,21 4738,8

Составил:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:
(должность, пбдпись, расшифровка)



5 .  I .

Caterpillar 444F2 
Двигатель
3054С DIT

Мощность двигателя, к/Вт, л.с.
71/95

Эксплуатационная масса, кг 
9606-11 500

Номинальная глубина копания, м
4.74-6.13

ч
H^b^c'ric г о

/  ш Т

Автовышка 30 метров, Hyundai HD - 78, DASAN DS - 300L 

7 200 000 руб



Инвестиционная программа АО "Кисловодская сетевая компания" на 2023 год

Н ом ер
группы

и н вести ­
ц и о н н ы х
проектов

Н аи м ен о в ан и е  и н в ести ц и о н н о го  п р о ек та  (груп п ы  и н вести ц и о н н ы х  
п р о ек то в)

И ст о ч н и к и  ф и н а н си р о в а н и я , без Н Д С

И того  за  сч ет  
регу ли р у ем ы х  

тар и ф о в , ты с. руб.

З а  сч ет  регу ли р у ем ы х  тар и ф о в , 
ты с. руб.

А м о р ти зац и я  
о тч етн о го  год а

П р и б ы л ь  о тч етн о го  
год а

В С Е Г О 53 6 8 3 ,2 9 3 39  3 4 2 ,6 7 7 14 3 4 0 ,6 1 6

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 55 6 ,8 1 8 8 0 3 9 ,1 1 8 3  5 1 7 ,6 9 9

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 31 3 0 3 ,5 5 9 31 3 0 3 ,5 5 9 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 10 8 2 2 ,9 1 7 - 10 8 2 2 ,9 1 7

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О - - -

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 5 5 6 ,8 1 8 8 0 39 ,118 3  51 7 ,6 9 9

1.1. У стан о в к а  и н тел л ек ту ал ьн о й  си стем ы  у ч ета  эл ектроэн ерги и 5 50 2 ,6 1 6 5 5 02 ,616 -

1.2. М о н таж  о п то -в о л о к о н н о й  ли н и и 6 05 4 ,2 0 2 2  5 3 6 ,5 0 2 3 5 1 7 ,6 9 9

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 31 3 0 3 ,5 5 9 31 3 0 3 ,5 5 9 -

2.1. Р ек о н стр у к ц и я  Р П -8  с у стан о в к о й  об о р у д о в ан и я  тел ем ех ан и ки 10 9 8 1 ,8 7 2 10 9 8 1 ,8 7 2 -

2.2. Р ек о н стр у к ц и я  В Л  10 кВ 2  0 1 7 ,9 8 2 2  0 17 ,982 -

2.3. Р ек о н стр у к ц и я  В Л  0 ,4 18 3 03 ,705 18 3 03 ,705 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 10 8 2 2 ,9 1 7 - 10 8 2 2 ,9 1 7

3.1. А в то в ы ш к а  30  м H y u n d a i H D -7 8 , D A S A N  D S -300L 6  0 0 0 ,0 0 0 - 6 0 0 0 ,0 0 0

3.2.
П ер ед в и ж н ая  эл ек тр о тех н и ч еск ая  л аб о р ато р и я  Э Т Л  "Т Е Х Н О А С - 
2 .1"

4  8 22 ,917 - 4 822 ,917

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О ____ - -

X X X X X X - -

Генеральный директор Мурадов

,/М



Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  У
(локальная смета)

на установку интелектуальной системы учета электроэнергии__________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ__________________________ 5502615,77 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы.

1 ТЕРм08-
03-600-01

Демонтаж счетчика: однофазные 1 шт. 740 1,25 0 ,6 5 0 ,6 0 ,03 925 481 4 4 4 22,2 0 ,084 6 2 ,16

2 ТЕРм08-
03-600-02

Демонтаж счетчика: трехфазные 1 шт. 22 2 ,2 3 1,63 0 ,6 0 ,03 4 9 ,0 6 3 5 ,8 6 13,2 0 ,66 0,21 4 ,6 2

3 ТЕРм08-
03-600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 740 4,61 2 ,17 2 0,1 34 1 1 ,4 160 5 ,8 1480 74 0 ,28 207 ,2

4 ТЕРм08-
03-600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 22 7 ,94 5 ,43 2 0,1 174 ,68 119 ,46 44 2,2 0 ,7 15,4

5 ТЕРмЮ-
04-087-14

Устройство цифровой регистрации 1
устройст

во

1 6 9 ,4 5 5 6 ,72 6 9 ,45 5 6 ,72 8 8 0 ,034

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 4 6 2 9 ,5 9 2 2 9 8 ,8 4 1981,2 9 9 ,0 6 29 7 ,3 8

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

6 9 7 2 6 4 7 5 8 5 ,9 8 199 30 ,8 7 2 0 5 0 ,5 4 29 7 ,3 8

Накладные расходы 4 7 1 1 9 ,4 7

Сметная прибыль 322 6 3 ,7 4

Итого по разделу 1 Монтажные работы. 149109,21 297,38

Раздел 2. Материалы.

6 прайс-
лист

Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
1"

шт 740 6425,59 4754936,6

V
Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 прайс-

лист
Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
3"

шт 22 9643,75 212162,5

8 прайс-
лист

Базовая радиостанция "НВГВ-1000" шт. 1 214544 214544

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5181643,1

Итого по разделу 2 Материалы. 5181643,1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

5251369,1 475 8 5 ,9 8 199 30 ,8 7 2 0 5 0 ,54 297 ,38

Накладные расходы 4 7 1 1 9 ,4 7

Сметная прибыль 3 2 2 6 3 ,7 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. 149109,21 297 ,38

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 5181643,1

Итого 5330752,31 297 ,38

Производство работ в зимнее время 1,2% 6 3 9 6 9 ,0 3

Итого 5394721,34

Непредвиденные затраты 2% 107 894 ,43

ВСЕГО по смете 5502615,77 297,38

Составил: Инженер ПТО:

Проверил: Начальник ПТО

(должность, подпись, ,расшифровка)

(должность, певпись, расшифровка)

А.П. Типишева

А.В. Доценко

■Ч Страница 2



Гранд-СМЕТА

на строительство опто-волоконных линий для интелектуальной системы учета электроэнергии
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ____________________________ 6054201,85 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

21 ТЕРмЮ-
06-035-01

Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 
кг

100 м 
кабеля

153,8 1193 ,17 117 ,64 23 6 ,6 5 18 ,53 1 8 3 509 ,55 180 9 3 ,0 3 363 9 6 ,7 7 2849,91 17 26 1 4 ,6

2 ТЕРмЮ-
06-057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 115 4 1 5 ,6 3 3 4 ,34 35 4 ,3 4 2 9 ,24 4 7 7 9 7 ,4 5 3949,1 40749,1 33 6 2 ,6 3,4 391

19 ТЕРмЮ-
01-014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 26 25 1 ,4 9 41,81 184 ,34 16,22 6 5 3 8 ,7 4 1 0 8 7 ,06 4 7 9 2 ,84 4 2 1 ,7 2 5 ,56 144 ,56

3 ТЕРмЮ-
04-089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

26 92,01 8 6 ,7 2 3 9 2 ,2 6 22 5 4 ,2 10 260

15 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 20 158 ,16 158 ,16 8 ,58 316 3 ,2 316 3 ,2 171 ,6

16 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 20 108 ,72 108 ,72 8,58 21 7 4 ,4 217 4 ,4 171 ,6

20 ТСЭМ-
031002

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

маш.-ч 20 111 ,46 111 ,46 7 ,44 222 9 ,2 222 9 ,2 148 ,8

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 247 804 ,8 2 5 3 8 3 ,3 9 89505,51 7 1 2 6 ,2 3 3 4 1 0 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; 
ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

229 55 8 0 ,7 8 5 2 5 4 3 6 ,1 7 93 0 1 1 6 ,1 2 1 4 7 512 ,96 3 4 1 0 ,1 6

Накладные расходы 6 4 3 6 0 3 ,4

Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Сметная прибыль 34 4 9 9 0 ,0 8

Итого по разделу 1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 3 2 8 4 1 7 4 ,2 6 341 0 ,16

Раздел 2. Материалы

4 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 15380 5 7 ,09 878 0 4 4 ,2

6 прайс-
лист

Анкерный зажим м. 780 26 8 ,1 8 2 0 9 1 8 0 ,4

7 прайс-
лист

Узел крепление для кабеля м. 380 134 ,09 5 0 9 54 ,2

17 прайс-
лист

Перфолента 50м. 0,3 3 1 6 4 ,5 2 949 ,36

18 прайс-
лист

Кросс оптический м. 26 94 3 ,9 9 2 4 5 4 3 ,7 4

11 прайс-
лист

Блок питания 5В шт. 26 56 8 ,5 4 147 8 2 ,0 4

12 прайс-
лист

Удлинитель 5м с фильтром шт. 26 50 9 ,5 4 132 4 8 ,0 4

13 прайс-
лист

Преобразователь RS232 шт. 26 134 09 3 4 8 634

5 прайс-
лист

Медиаконвертер шт. 100 99 7 6 ,3 9 9 7 630

8 прайс-
лист

Щит ЩРН 3/12 шт. 26 1 2 7 2 ,72 330 9 0 ,7 2

9 прайс-
лист

Выключатель автомат. 10А шт. 50 86,36 4318

10 прайс-
лист

Розетка РДЕ шт. 26 131 ,82 3 4 2 7 ,32

14 прайс-
лист

Кабель ШВП 2*0,75 м 320 6 ,67 21 3 4 ,4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 258 09 3 6 ,4 2

Итого по разделу 2 Материалы 258 09 3 6 ,4 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

4 8 7 6 5 1 7 ,2 5 2 5 4 3 6 ,1 7 93 0 1 1 6 ,1 2 14 7 5 1 2 ,9 6 3 4 1 0 ,1 6

Накладные расходы 6 4 3 6 0 3 ,4

Сметная прибыль 34 4 9 9 0 ,0 8

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001 г. 3 2 8 4 1 7 4 ,2 6 3 4 1 0 ,1 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 258 09 3 6 ,4 2

Итого 586 51 1 0 ,6 8 3 4 1 0 ,1 6

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 1 2 13 14 15 16 17
В том числе:

Производство работ в зимнее время 1,2% 703 8 1 ,3 3

Итого 5935492,01

Непредвиденные затраты 2% 1 1 8 709 ,84

ВСЕГО по смете 605 4 2 0 1 ,8 5 3410 ,16

Составил: Инженер ПТО:
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО:

Т А. Бабаян

А.В. Доренко
(должность, подпись^асшифровка)

Страница 3



на Реконструкция РП-8 с установкой оборудования телемеханики______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость___________________________________________ 10981872,42 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № JL, Y
(локальная смета)

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Реконструкция РП-8 РУ 10 кВ

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 1 ,8 15 1 ,1 5 9 0 ,6 7 6 0 ,48 2,31 272 ,07 163,21 108 ,86 4 ,1 6 12 ,336 22,2

2 ТЕРМ08-01
061-01

Предохранитель 1' шт. 1 2 4 ,1 2 2 ,5 5 1,57 0 ,0 9 4 9 ,44 3 0 ,6 18,84 • 1,08 0 ,339 4 ,0 7

3 ТЕРм08-01
066-01

Разрядник напряжением: до 10 кВ 1 компл. 
(3 фазы)

6 1 3 ,35 6 ,7 7 6 ,5 8 0 ,33 80,1 4 0 ,62 39 ,48 1,98 0 ,9 5,4

4 ТЕРм08-01
056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 3 2 1 1 ,35 6 ,2 7 5 ,08 0 ,28 363 ,2 2 0 0 ,6 4 162 ,56 8 ,96 0 ,834 2 6 ,69

5 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 3 8 ,62 5 ,48 3 ,1 4 0 ,17 28 4 ,4 6 180 ,84 103 ,62 5,61 0 ,7 2 9 2 4 ,06

6 ТЕРм08-01
054-02

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 
трехфазный

1 шт. 2 1 1 ,69 3 ,9 7 ,79 0 ,39 23 ,38 7,8 15,58 0 ,78 0 ,5 1 9 1,04

7 ТЕРМ08-01
059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 11 2 4 6 ,8 7 3 ,7 7 173 ,03 9,91 271 4 ,8 8 1 1 ,4 7 190 3 ,33 109,01 9,81 107,91

8 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,9 209 ,91 145,51 6 4 ,4 18,85 188 ,92 130 ,96 5 7 ,96 16 ,97 19,35 17,42

9 ТЕРм08-01
084-02

Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 17 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2,28 1548,02 7 7 4 ,6 9 77 3 ,3 3 3 8 ,76 6 ,0 6 103 ,02

Погрузочно-разгрузочные работы



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
10 ТССЦпг-01

01-01-015
Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 7 2 0 ,0 6 2 0 ,06 140,42 140,42

11 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 7 9 ,94 9 ,94 6 9 ,58 69 ,58

Монтажные работы РУ 10 кВ

12 ТЕРм08-01
084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 16 4 2 1 ,9 6 185 ,74 21 7 ,4 9 10,89 6 7 5 1 ,3 6 2 9 7 1 ,8 4 3 4 7 9 ,84 174 ,24 24 ,7 395 ,2

13 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0 ,4 2 0 3 ,3 4 5 4 ,64 132 ,97 5 ,89 8 1 ,3 4 2 1 ,8 6 5 3 ,19 2 ,3 6 7 ,05 2,82

14 ТЕРм08-01
079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 3 6 0 ,8 9 115,81 3 3 ,62 1,77 36 0 ,8 9 115,81 3 3 ,62 1,77 15,4 15,4

15 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,6 6 86 7 ,9 8 48 5 ,0 4 21 4 ,6 5 6 2 ,8 3 572 ,87 32 0 ,1 3 141 ,67 4 1 ,4 7 64 ,5 42 ,57

16 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 1,8 8 9 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,15 0 ,4 1 6 1 1 ,05 1100 ,66 59 ,67 0 ,7 2 78,9 142,02

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 151 11 ,9 6 8 7 1 ,1 3 7 1 6 1 ,55 4 0 7 ,8 7 909 ,82

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 2 1 6 5 5 ,9 3 142 232 ,4 7 2 6 0 2 ,8 7 8442,91 909 ,82

Накладные расходы 1 4 3 141 ,54

Сметная прибыль 9 7 9 3 8 ,9 5

Итого по разделу 1 Реконструкция РП-8 РУ 10 кВ 462736,42 909,82

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 9 20 6 ,2 8 20 6 ,2 8 185 6 ,52 1 8 5 6 ,52 21 ,6 194 ,4

18 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст

во

9 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 7 6 9 0 ,3 2 7 6 9 0 ,3 2 7 0 ,56 635 ,04

19 ТЕРп01-03-
005-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 20 кВ

1 шт. 32 5 1 ,5 7 5 1 ,5 7 165 0 ,24 1 6 5 0 ,24 5.4 172 ,8

20 ТЕРп01-02-
002-02

Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 1,6 MBA

1 шт. 2 109 ,45 109 ,45 2 1 8 ,9 2 1 8 ,9 10,8 21 ,6
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21 ТЕРп01-02-

016-02
Трансформатор напряжения измерительный 
трехфазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 2 136,51 136,51 273 ,02 273 ,02 14,4 28 ,8

22 ТЕРп01-03-
020-03

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением 
с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
выключателя: до 11 кВ

1 схема 7 196 ,45 196 ,45 137 5 ,15 1 3 7 5 ,15 21,6 151,2

23 ТЕРп01-03-
025-02

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5

1 схема 1 6 163,71 163,71 2 6 1 9 ,3 6 2 6 1 9 ,3 6 18 288

24 ТЕРп01-04-
051-02

Защита минимального напряжения с 
блокировкой по составляющим обратной 
последовательности

1 компл. 1 6 158 ,69 158 ,69 2 5 3 9 ,04 2 5 3 9 ,0 4 14,4 230 ,4

25 ТЕРп01-04-
035-01

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 
трехобмоточных RET-3

1 компл. 2 1 7 6 1 ,97 1 7 6 1 ,97 3 5 2 3 ,94 3 5 2 3 ,9 4 168,48 336 ,96

26 ТЕРп01-04-
034-02

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800

1 компл. 1 0 62 4 ,9 9 6 2 4 ,9 9 62 4 9 ,9 62 4 9 ,9 59,76 5 97 ,6

27 ТЕРп01-04-
006-03

Максимальная токовая защита от замыканий 
на «землю» с работой на сигнал

1 компл. 1 6 21,3 2 1 ,3 340 ,8 340 ,8 2 ,16 34 ,56

28 ТЕРп01-05-
016-03

Устройство АВР трансформаторов и линий с 
резервированием секций: до 4 шт.

1
устройст 

во

1 349 ,98 34 9 ,9 8 349 ,98 349 ,98 35,28 35 ,28

29 ТЕРп01 -06- 
ОИ -01

Устройство комплектное для питания цепей 
электромагнитных приводов 
высоковольтных выключателей: без 
аппаратуры контроля, регулирования и 
сигнализации

1
устройст

во

12 170,48 170 ,48 2 0 4 5 ,7 6 2 0 4 5 ,7 6 17,28 20 7 ,3 6

30 ТЕРп01-06-
020-03

Вторичной цепи: трансформатора 
напряжения трехфазного

1
система

2 7 0 ,96 7 0 ,96 141,92 141,92 7,92 15,84

31 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

14 16,22 16,22 227 ,08 227 ,08 1,62 2 2 ,68

32 ТЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора 
силового

1
испытан

ие

4 24,5 2 4 ,5 98 98 2,43 9 ,72

33 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

16 65,31 65,31 1044,96 1 0 4 4 ,96 7,29 116 ,64

34 ТЕРп01-12-
021-01

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)'

1
испытан

ие

4 3 15,35 15 ,35 66 0 ,0 5 66 0 ,0 5 1,62 6 9 ,6 6

35 ТЕРп01-12-
021-02

Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 35 кВ

1
испытан

ие

32 2 6 ,8 4 2 6 ,8 4 85 8 ,8 8 85 8 ,8 8 2 ,83 9 0 ,5 6
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3 6 ТЕРп01-12-

029-01
Испытание цепи вторичной коммутации 1

испытан
ие

14 15,26 15 ,26 213 ,64 2 1 3 ,6 4 1,62 22 ,68

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 339 7 7 ,4 6 3 3 9 7 7 ,4 6 328 1 ,78

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

70 3 3 3 3 ,4 2 7 0 3 3 3 3 ,4 3 2 8 1 ,78

Накладные расходы 4 5 7 1 6 6 ,7 2

Сметная прибыль 2 8 1 3 3 3 ,3 7

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 1441833,51 3281,78

Раздел 3. Реконструкция РП-8 РУ 0,4 кВ

Демонтажные работы РУ 0,4 кВ

37 ТЕРм08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 2 151 ,15 9 0 ,6 7 6 0 ,4 8 2,31 3 02 ,3 181 ,34 120,96 4 ,62 12 ,336 24,67

38 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 7 5 4 ,12 2 ,5 5 1 ,57 0 ,0 9 309 191 ,25 117 ,75 6 ,75 0 ,339 2 5 ,43

39 ТЕРм08-03
521-04

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 1600 А

1 шт. 3 9 ,6 4 8 ,8 7 0 ,7 7 0 ,03 28 ,92 26,61 2,31 0 ,09 1,065 3,2

40 ТЕРм08-03
521-02

Рубильник на плите с центральной или 
боковой рукояткой или управлением 
штангой, устанавливаемый на 
металлическом основании: однополюсный 
на ток до 400 А

1 шт. 2 8 4 ,0 7 3 ,9 7 0,1 113 ,96 11 1 ,1 6 2,8 0 ,477 13,36

41 ТЕРм08-03
591-01

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

100 шт. 0 ,0 2 7 7 ,33 7 3 ,47 3 ,8 6 0 ,09 1,55 1,47 0 ,08 9,48 0 ,1 9

43 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 51 8 ,62 5 ,48 3 ,1 4 0 ,17 43 9 ,6 2 27 9 ,4 8 160 ,14 8 ,6 7 0 ,729 3 7 ,18

44 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,5 209 ,91 145,51 6 4 ,4 18,85 104 ,96 7 2 ,7 6 32,2 9 ,4 3 19 ,35 9 ,68

45 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 1 0 13,2 5 ,3 9 7,81 0 ,3 132 5 3 ,9 78,1 3 0 ,696 6 ,9 6

46 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 3 2 0 ,0 6 2 0 ,0 6 6 0 ,18 6 0 ,18

47 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 3 9 ,9 4 9 ,9 4 2 9 ,82 29 ,82
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Монтажные работы РУ 0,4 кВ

48 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0 ,2 2 0 3 ,3 4 5 4 ,64 132 ,97 5 ,89 4 0 ,6 7 10 ,93 26 ,59 1,18 7,05 1,41

49 ТЕРм08-03
572-03

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 600x600 мм

1 шт. 8 194 ,4 17,98 26,01 1 1555,2 143 ,84 20 8 ,0 8 8 2,32 18,56

50 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0 ,3 8 6 7 ,9 8 4 8 5 ,0 4 21 4 ,6 5 6 2 ,83 26 0 ,3 9 145,51 64 ,4 18,85 64 ,5 19,35

51 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 2 89 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,1 5 0,4 1790 ,06 1 2 2 2 ,9 6 66 ,3 0,8 78 ,9 157,8

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 5 1 6 8 ,6 3 2441 ,21 969,71 6 1 ,39 31 7 ,7 9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

7 1 5 4 1 ,5 9 5 0 5 3 3 ,0 5 9899,81 1270,77 31 7 ,7 9

Накладные расходы 4 9 2 1 3 ,6 3

Сметная прибыль 336 7 2 ,4 8

Итого по разделу 3 Реконструкция РП-8 РУ 0,4 кВ 154427,7 317,79

Раздел 4. Оборудование и материалы

52 прайс КСО 393-6ВВ-1000 ШТ. 2 467530,71 935061,42

53 прайс КСО 393-8.1 ВВ-600 шт. 6 478721,5 2872329

54 прайс КСО 393-4.1 ВВ-1000 шт. 1 425269,12 425269,12

55 прайс КСО 393-24.1 ВВ-1000/28А шт. 1 478721,5 478721,5

56 прайс КСО 393-04 шт. 2 42924,89 85849,78

57 прайс КСО 393-13-400ТН шт. 2 122425,96 244851,92

58 прайс КСО 393-15-400ТСН шт. 2 80543,39 161086,78

59 прайс Шинный мост ШМР-1 1000А п.м 2 ,5 6632,98 16582,45

60 прайс Торцевая панель КСО 393 шт. 4 2226,78 8907,12

61 прайс Шина сборная АД31 60*8 п.м 66 246,37 16260,42

62 прайс ЩО70-1-44 шт. 2 182501,85 365003,7

63 прайс ЩО70-1-71 шт. 1 19898,96 19898,96

64 прайс Щ070-1-03 шт. 4 31032,9 124131,6

65 прайс Щ070-1-02 шт. 1 28427,08 28427,08

66 прайс ЩО70-1-95 шт. 2 2179,41 4358,82

67 прайс Шина сборная АД31 100*8 п.м 30 416,93 12507,9

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 5 7 9 9 2 4 7 ,5 7

Итого по разделу 4 Оборудование и материалы 5799247,57

Р а з д е л  5. Т е л е м е х а н и к а
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68 ТЕРм08-01

102-01
Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 35 6 ,6 4 109 ,79 159 ,62 7 ,99 35 6 ,6 4 109 ,79 159,62 7 ,99 14,6 14,6

69 ТЕРм11-02
022-06

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 120 мм

1 шт. 1 6 9 6 ,85 42,21 24,61 154 9 ,6 67 5 ,3 6 39 3 ,7 6 6 ,18 9 8 ,88

70 ТЕРм10-04
066-04

Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

1 шт. 16 33,62 2 6 ,68 53 7 ,9 2 42 6 ,8 8 4 64 0 ,016

71 ТЕРм20-01
044-13

Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485 1 шт. 1 6 56,48 4 8 ,3 7 90 3 ,6 8 773 ,92 6 ,3 4 101 ,44

72 ТЕРм10-06
068-10

Настройка простых сетевых трактов: 2 
Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной

1 тракт 16 56 6 ,2 2 55 5 ,1 2 9 0 5 9 ,5 2 8 8 8 1 ,9 2 48 768

73 ТЕРм10-04
040-03

Заземление высокочастотное внутреннее из 
медной ленты: в каналах или по полу, 
сечение ленты 0,5x300 мм

100 м 0,012 83 1 ,4 5 4 5 1 ,2 9 ,98 5,41 60 0 ,72 0 ,0002

74 ТЕРм10-01
014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 10 25 1 ,4 9 41,81 184 ,34 16,22 2 5 1 4 ,9 418,1 1843,4 162,2 5 ,56 55 ,6

75 ТЕРм10-06
068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

1 шт. 1 377 ,48 37 0 ,0 8 377 ,48 37 0 ,0 8 32 32

76 ТЕРм10-07
001-02

Антенна Г-образная 1
антенна

1 153 1 ,54 133 ,04 1531 ,54 133 ,04 18,1 18,1

77 ТЕРм08-03
574-01

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 1 ,2 8 2 12 ,3 130 ,2 2 0,1 27 1 ,7 4 166 ,66 2 ,56 0 ,13 16,8 21 ,5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 17113 119 6 1 ,1 6 2 3 9 9 ,34 170 ,32 117 4 ,84

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

28 9 6 9 3 ,1 2 2 4 7 5 9 6 24701,31 3 5 2 5 ,6 2 117 4 ,84

Накладные расходы 2 0 5 1 0 7 ,5 9

Сметная прибыль 1 4 9 537 ,53

Итого по разделу 5 Телемеханика 644338,24 1174,84

Раздел 6. Пусконаладочные работы

78 ТЕРп01-10-
001-01

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов

1 сигнал 16 11,15 1 1 ,15 178,4 178 ,4 1,22 19,52

79 ТЕРп01-10-
002-01

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, 
аварийной, предупредительной и др.)

1 участок 16 21 4 ,7 8 2 1 4 ,7 8 3 4 3 6 ,4 8 3 4 3 6 ,4 8 2 3 ,4 9 37 5 ,8 4

80 ТЕРп02-02-
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1
система

1 1107,11 1107,11 1107,11 1107,11 9 0 ,0 4 9 0 ,0 4

81 ТЕРп02-02-
006-04

Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 1534 ,74 153 4 ,74 1534 ,74 1534 ,74 127 ,34 127 ,34

82 ТЕРп02-02-
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 2 4 1 ,4 5 2 4 1 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 2 2 5 ,3 6 9 2 2 5 ,3 6 8 5 4 ,1 9
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Итого прямые затраты по разделу суметом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ-9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

1 9 0 964 ,95 190 965 854 ,19

Накладные расходы 1 2 4 127 ,22

Сметная прибыль 763 8 5 ,9 8

Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы 391478,15 854,19

Раздел 7. Оборудование

83 прайс Шкаф ТМ тип 4 шт. 1 1063172,8 1063172,79

84 прайс Преобразователь измерительный РМ130Е 
PLUS-50HZ-5-ACDC-870, Satec

шт. 16 27062,58 433001,28

85 прайс Коробка испытательная шт. 16 341,13 5458,08

86 прайс Разветвитель интерфейса шт. 16 1478,21 23651,36

87 счет Модем GSM IRZ TG21 шт. 1 3042,19 3042,19

88 счет Антенна mini GSM SMA шт. 1 240,9 240,9

89 счет Блок питания 12В шт. 1 327,64 327,64

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1 52 8894 ,24

Итого по разделу 7 Оборудование 1528894,24

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

8 8 0 5 3 3 0 ,8 2 1 33 4660 107204 13239,31 6 5 3 8 ,42

Накладные расходы 97 8 7 5 6 ,6 9

Сметная прибыль 638868,31

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 2 85 0

Итого Монтажные работы 8 5 8 6 7 9 4 ,1 6 2 4 0 2 ,4 5

Итого Прочие затраты 1 83 3311 ,66 4 1 3 5 ,9 7

Итого 1 0 4 2 2955 ,82 6 5 3 8 ,4 2

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 8 5 8 9 6 4 4 ,1 6

Проектные работы 4% 3 4 3 5 8 5 ,7 7

Итого 8933229,93

Итого с прочими затратами (1 833 311,66) 10 7 6 6 5 4 1 ,5 9

Непредвиденные затраты 2% 2 1 5 3 3 0 ,8 3

ВСЕГО по смете 10981872,42 6538,42

/ г
Составил:.

(должность, подпись, расшифровка) 

Проверил:
(должности;подпись, расшифровка)



Гранд-СМЕТА
утвер ;
Генер/)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № <$,/?)
(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ_______________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость___________________________________________18303704,56 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Р а з д е л  1. Э л е к т р о м о н т а ж н ы е  р а б о т ы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-01

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора
(3

провода)

3 48 58,28 11 4 7 ,2 8 3 ,74 2 0 2 8 1 ,4 4 3 82 8 164 53 ,4 4 130 1 ,52 1 ,6796 5 8 4 ,5

2 ТЕРЗЗ-04-
040-02

Демонтаж: одного дополнительного провода 1 опора
(3

провода)

3 48 10,51 1,28 9 ,23 0 ,75 3 6 5 7 ,4 8 4 4 5 ,4 4 3 2 1 2 ,0 4 261 0 ,1 9 8 4 6 9 ,04

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника(13920м по трассе)

1000 м 13 ,92 11726,37 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 42 0 ,0 8 16 3 2 3 1 ,0 7 8 9 3 5 ,6 7 594 5 1 ,7 6 5847,51 8 6 ,2 7 9 9 1201 ,02

4 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 348 105 ,36 7 ,59 9 7 ,7 7 5 ,43 3 6 6 6 5 ,2 8 2 6 4 1 ,3 2 340 2 3 ,9 6 1889,64 1 ,0712 37 2 ,7 8

5 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
стальных опор

1 опора 348 60,84 3 ,7 2 5 7 ,12 6,9 2 1 1 7 2 ,3 2 129 4 ,56 19877,76 240 1 ,2 0 ,5 8 1 9 2 0 2 ,5

6 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 3 48 26 2 ,1 6 3 4 ,78 186 ,9 9 ,62 9 1 2 3 1 ,6 8 121 03 ,4 4 6 5 0 4 1 ,2 3 3 4 7 ,7 6 5 ,0 2 5 5 174 8 ,87

7 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

4 8 ,3 3 6 ,67 15 ,74 19 ,87 1 7 7 1 ,16 76 0 ,2 4 959 ,72 2 ,3 8 0 5 114 ,98

t4 Страница 1



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ю 17
8 ТССЦ-101-

3723
Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1 м=3,14кг)

Т 1 ,5 1 6 6 2 7 7 8 6 ,3 9 118 08 ,9 9

9 ТЕРм08-
02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 3 4 ,5 201,81 104,01 74 ,28 2 ,7 3 6 9 6 2 ,4 5 3 5 8 8 ,3 5 2 5 6 2 ,6 6 94 ,19 14 ,1508 4 8 8 ,2

10 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

т 1 ,3 0 0 6 5 5 0 6 1 ,8 7 6 5 8 3 ,7 2

11 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

5 ,8 9 5 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,6 4 195 45 ,7 1 9 5 45 ,7 543 ,5 4 7 5 3204,21

12 ТССЦпг-
01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 2 9 4 ,0 6 4 ,2 4 ,2 123 5 ,05 1235 ,05

13 ТССЦпг-
03-21-01-
015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 2 9 4 ,0 6 13,41 13,41 3 9 4 3 ,3 4 3 9 4 3 ,34

14 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

1,74 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 49 5 ,5 9 10 9 8 4 0 ,2 3 6 7 1 2 ,1 4 8 0 6 8 ,9 9 86 2 ,3 3 583 ,5 9 2 8 101 5 ,45

15 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

4 ,1 5 5 93 7 ,7 3 9 3 7 ,7 3 3 8 9 6 ,2 7 3 8 9 6 ,2 7 160 ,022 5 66 4 ,8 9

16 ТЕРм08-
03-574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 10 ,44 69 8 ,3 8 4 7 7 ,6 2 38,41 0 ,4 3 7 2 9 1 ,0 9 4 9 8 6 ,3 5 401 4 ,4 9 6 1 ,6 2 8 5 6 43 ,4

17 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 6 9 6 7 ,45 7 ,45 51 8 5 ,2 51 8 5 ,2 1 ,127 78 4 ,3 9

18 ТЕРм08-
01-052-01

Изолятор напряжением:до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 1392 8 ,29 4 ,5 8 2 ,88 0 ,1 4 115 39 ,6 8 6 3 7 5 ,3 6 4 0 0 8 ,96 194 ,88 0 ,6 0 8 4 8 4 6 ,8 9

19 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

3 48 14,04 14,04 4 8 8 5 ,9 2 4 8 8 5 ,9 2 1,403 4 8 8 ,2 4

20 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

2 0 ,8 8 148 ,55 148 ,55 3 1 0 1 ,7 2 3 1 0 1 ,7 2 14 ,8408 3 0 9 ,8 8

21 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 125 181 ,88 181 ,88 9 ,87 2 2 7 3 5 227 35 1233,75

22 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС: 
включение отключение)

маш.-ч 77 125 ,03 125 ,03 9 ,87 9627,31 9627,31 759 ,99

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 566192,1 8 8 2 8 5 ,6 8 25 1 6 0 2 ,1 9 181 98 ,2 6 127 3 9 ,2 4

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

5 8 5 1 7 9 7 ,6 3 1 8 2 7 5 1 3 ,6 2 5 9 4 0 4 1 ,3 37 6 7 0 3 ,9 8 127 3 9 ,2 4

Накладные расходы 2 0 7 7 8 4 2 ,7 9

Страница 2



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Сметная прибыль 1 2 3 2 0 3 7 ,0 2

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 9 1 6 1 6 7 7 ,4 4 127 3 9 ,2 4

Раздел 2. Материалы

23 прайс-
лист

Провод СИП 2 3*50+54,6 м. 13920 16 5 ,0 5 229 7 4 9 6

24 прайс-
лист

Опора металлическая шт. 348 161 9 8 ,0 7 563 69 2 8 ,3 6

25 прайс-
лист

Зажим анкерный РА  1500 шт. 348 536 ,63 1 8 6 7 4 7 ,2 4

26 прайс-
лист

Комплект промежуточный шт. 174 63 8 ,8 2 11 1 1 5 4 ,6 8

27 прайс-
лист

Кроншейн анкерный шт. 174 287 ,18 499 6 9 ,3 2

28 прайс-
лист

Лента крепления упак. 6,96 4 8 8 2 ,5 2 3 3 9 8 2 ,3 4

29 прайс-
лист

Скрепа для ленты упак.
(100шт.)

6,96 1 5 3 6 ,35 106 93

30 прайс-
лист

Зажим ответвительный шт. 350 195 ,36 683 76

31 прайс-
лист

Зажим анкерный Р А  25 шт. 696 122 ,73 854 2 0 ,0 8

32 прайс-
лист

Наконечник 50 мм шт. 44 5 6 ,27 2 4 7 5 ,88

33 прайс-
лист

Гильзы соединительные шт. 10 13,95 139 ,5

34 прайс-
лист

Изолятор ТФ-20 шт. 1392 6 8 ,5 4 954 0 7 ,6 8

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 8 5 7 8 7 9 0 ,0 8

Итого по разделу 2 Материалы 8 5 7 8 7 9 0 ,0 8

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ-20,7; 
МАТ=6,32)

14430587,71 18 2 7 5 1 3 ,6 2 5 9 4041 ,3 3 7 6 7 0 3 ,9 8 127 3 9 ,2 4

Накладные расходы 2 0 7 7 8 4 2 ,7 9

Сметная прибыль 123 2037 ,02

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 7 4 9 9 6 8 2 ,5 6 9 9 6 2 ,6 3

Итого Монтажные работы 9 5 2 8 7 2 3 ,6 8 1 9 7 8 ,4 9

Итого Прочие затраты 71 2 0 6 1 ,2 8 7 9 8 ,1 2

Итого 1 7 7 40467 ,52 127 3 9 ,2 4

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 1 7 0 28406 ,24

Производство работ в зимнее время 1,2% 2 0 4 3 4 0 ,8 7
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 172 32747,11

Итого с прочими затратами (712 061,28) 17 9 4 4 8 0 8 ,3 9

Непредвиденные затраты 2% 3 5 8 8 9 6 ,1 7

ВСЕГО по смете 18 3 0 3 7 0 4 ,5 6 127 39 ,2 4

Составил:

Проверил:

Инженер ПТО

Начальник ПТО
(должность, подассь, расшифровка)

А П. Типишева

А.В. Доренко
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О "КС К'

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № Х Х ^
(локальная смета)

на Реконструкция ВЛ 10 кВ________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость____________________________________________ 2017981,86 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк. Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

2 6 8 0 ,8 8 17,91 6 2 ,9 7 4,82 2 1 0 2 ,8 8 4 6 5 ,6 6 1637,22 125 ,32 2 ,6855 6 9 ,82

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника (1330м по трассе 
СИП+опоры)

1000 м 4 117 2 6 ,3 7 641 ,93 4 2 7 0 ,9 6 420 ,08 4 6 9 0 5 ,4 8 2 5 6 7 ,7 2 17083,84 1680 ,32 8 6 ,2799 345 ,12

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 6 105 ,36 7 ,59 9 7 ,7 7 5,43 2 7 3 9 ,3 6 197 ,34 2 5 4 2 ,02 141,18 1,0712 2 7 ,85

4 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 2 6 26 2 ,1 6 34 ,78 186 ,9 9 ,62 6 8 1 6 ,1 6 90 4 ,2 8 48 5 9 ,4 25 0 ,1 2 5 ,0 2 5 5 130 ,66

5 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
металлических опор

1 опора 2 6 6 0 ,84 3,72 5 7 ,1 2 6,9 158 1 ,84 9 6 ,7 2 1485,12 179,4 0 ,5819 15,13

6 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

2,6 3 6 ,67 15,74 19 ,87 9 5 ,34 4 0 ,9 2 5 1 ,66 2 ,3805 6 ,1 9

7 ТССЦ-101-
3723

Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

т 0,08164 7 7 8 6 ,3 9 63 5 ,6 8

&



1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 и 12 13 14 15 16 17
8 ТЕРм08-02

471-01
Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 2 ,6 201,81 104,01 7 4 ,28 2 ,73 524,71 2 7 0 ,4 3 193 ,13 7,1 14,1508 3 6 ,79

9 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

Т 0 ,0 9 8 0 2 5 0 6 1 ,8 7 4 9 6 ,1 6

10 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

0 ,3 9 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,6 4 1293,1 1293,1 543 ,5 4 7 5 211 ,98

11 ТССЦпг-01
01-01-039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 4 0 4,2 4,2 168 168

12 ТССЦпг-03
21-01-015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью 10 т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 4 0 13,41 13,41 5 36 ,4 5 36 ,4

13 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0 ,2 6 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 49 5 ,5 9 16412,91 100 2 ,96 1205,71 128 ,85 583 ,592 8 151 ,73

14 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

0 ,1 3 9 3 7 ,7 3 93 7 ,7 3 121,9 121 ,9 160 ,0225 20,8

15 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 50 7 .45 7 ,45 3 72 ,5 3 7 2 ,5 1,127 5 6 ,35

16 ТЕРм08-01
052-01

Изолятор напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 156 8 ,29 4 ,58 2 ,88 0 ,14 1293 ,24 714 ,48 449 ,28 2 1 ,84 0 ,6084 94,91

17 ТЕРм08-03
574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 1 ,5 6 69 8 ,3 8 47 7 ,6 2 38,41 0 ,43 1089 ,47 74 5 ,0 9 59 ,92 0 ,6 7 6 1 ,6285 9 6 ,14

18 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

104 14,04 14,04 1460 ,16 146 0 ,16 1,403 145,91

1 9 ТЕРп01-11
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

0 ,2 6 149 ,19 149 ,19 3 8 ,79 3 8 ,7 9 14,904 3 ,8 8

20 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 8 22 7 ,3 6 2 2 7 ,3 6 12,33 1818,88 1818,88 9 8 ,6 4

21 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 6 156 ,29 15 6 ,2 9 12,33 93 7 ,7 4 937 ,74 7 3 ,98

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 8 7 4 4 0 ,7 102 92 ,0 5 330 28 ,3 2 2 7 0 7 ,4 2 1413 ,26

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7;-ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

83 5 9 7 8 ,0 8 2 1 3 0 4 5 ,4 .344 0 9 2 ,2 5 6 0 4 3 ,6 1413 ,26

Накладные расходы 25 5 3 3 8 ,1 6

Сметная прибыль 151 702 ,88

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 1243019,12 1413,26



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 2. Материалы

22 прайс-
лист

Провод СИП 1*70 м. 4 0 0 0 46,18 184720

23 прайс-
лист

Опора высоковольтная металлическая шт. 26 18593,81 483439,06

24 прайс-
лист

Изолятор ШФ-10г шт. 1 56 285,45 44530,2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 7 1 2 6 8 9 ,2 6

Итого по разделу 2 Материалы 712689,26

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

154 86 6 7 ,3 4 2 1 3 0 4 5 ,4 344 0 9 2 ,2 5 6 0 4 3 ,6 1413,26

Накладные расходы 2 5 5 3 3 8 ,1 6

Сметная прибыль 151 702 ,88

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 104 4 0 5 8 ,5 8 1035,63

Итого Монтажные работы 8 4 8 0 4 1 ,8 4 22 7 ,8 4

Итого Прочие затраты 6 3 6 0 7 ,9 6 149 ,79

Итого 195 5 7 0 8 ,3 8 1413 ,26

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 1 89 2100 ,42

Производство работ в зимнее время 1,2% 22705,21

Итого 1914805,63

Итого с прочими затратами (63 607,96) 197 8 4 1 3 ,5 9

Непредвиденные затраты 2% 395 6 8 ,2 7

ВСЕГО по смете 2017981,86 1413,26

Составил

Проверил:
(должность,1



Caterpillar 444F2 
Двигатель
3054C DIT
Мощность двигателя, к/Вт, л.с.
71/95
Эксплуатационная масса, кг 
9606-11 500

/  ш Т

Номинальная глубина копания, м
4.74-6.13

r j  Н <£{

u / f  Автовышка 30 метров, Hyundai HD - 78, DASAN DS - 300L 

v 7 200 000 руб
b , v c  о  ^

Hoc- cmoow

2 ^ 6
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ТЕХНФАС 140402, Московская область, г.Коломна, ул.Октябрьской
революции, д.406

Тел.: (496) 615-13-59, 613-51-47, 615-46-79, 615-47-08, 615-16-90
Тел./факс: (495) 223-92-58, 967-74-40 

E-mail: marketing@technoac.ru www.technoac.ru

ООО «ТЕХНО-АС»

ИНН 5022019621, КПП 502201001
р/с 407028107С0830009404 в Филиале «Центральный»
Банка: ВТБ (ПАО) в г. Москва
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411.
ОКОНХ 71100. ОКПО 42290839

№ 105 от 19.02,2019 г.
ОАО «Кисловодская сетевая компания»

Руководителю

Коммерческое предложение

№п/п Наименование Стоимость за 1 
шт. с НДС, руб

Кол-
во

Сумма с НДС, руб.

1 Электротехническая лаборатория ЭТЛ 
«ТЕХНОАС-2.1»

5787500
h&d' Я. У /  ь .6 А

2 11575000

Итого 11575000

Приложение 1: Состав Электротехнической лабораторий ЭТЛ «ТЕХНОАС-2.1» 

Срок изготовления-60 рабочих дней
Условия отгрузки - самовывоз из г. Коломна Московской области 
Условия оплаты -  50% предоплата, 50% по письму о готовности к отгрузке. 
Гарантийный срок —12 месяцев

\ Ч

Генеральный директор

Исполнитель: Маслов Игорь Владимирович 
Моб. тел. 8(919)994-86-51

А.А.Ракшин

в
С;

1К

2  о *

mailto:marketing@technoac.ru
http://www.technoac.ru


Приложение 1

Комплект поставки ЭТЛ «ТЕХНОАС-2.1»

№ Наименование
"tf Кол-во

1 ЭТЛ-10:
Блок испытаний БВИ^60/50-М5 
Блок п рожига БПР-25/8
Генератор акустических ударных волн ГАУВ-20-16 
Блок управления
Высоковольтный рефлектометр «Йскрз-4М» Стойка основная 
Комплект барабанов и кабелей Высоковольтный переключатель 
Регулятор РНО 
АВ-45-01
Комплект короткозамыкателей
Комплект электротехнического оборудования
Комплект документов

1 шт 
1 шт
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 щт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт

2 Кабеледефектоискатель «Успех-ЗМ» (GPS/ГЛО-НАСС) 1 шт

3 Мегаомметр Е6/31 1 шт

5 БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG-7500EH 1 шт

6 Комплекс для проверки эл. оборудования на базе прибора РЕТОМ-21:
испытательный прибор РЕТОМ-21
трансформатор, нагрузочный РЕТ-3000
блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000

1 шт 
1 шт 
1 шт

7 ПТФ-1 1 шт

8 М! 3102Н ВТ EurotestXE 2,5 кВ 1 шт
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Инвестиционная программа АО "Кисловодская сетевая компания" на 2024 год

Н ом ер
груп п ы

и н в ести ­
ц и он н ы х
п роектов

Н аи м ен о в ан и е  и н в ести ц и о н н о го  п р о ек та  (гр у п п ы  и н вести ц и о н н ы х  
п р о екто в)

И ст о ч н и к и  ф и н а н си р о в а н и я , без  Н Д С

И того  з а  сч ет  
регу ли р у ем ы х  

тар и ф о в , ты с. руб.

За  сч ет  р егули руем ы х  тари ф ов , 
ты с. руб.

А м о р ти зац и я  
о тч етн о го  год а

П р и б ы л ь  отч етн ого  
года

В С Е Г О 54  2 2 0 ,5 4 9 39  7 3 6 ,4 1 4 14 4 84 ,135

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 5 5 6 ,8 1 8 10 0 3 7 ,0 9 9 1 5 1 9 ,7 1 8

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 29  6 9 9 ,3 1 5 29  6 9 9 ,3 1 5 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 12 9 6 4 ,4 1 7 - 12 9 6 4 ,4 1 7

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О - - -

1 Д О С Т Р О Й К А , Д О О Б О Р У Д О В А Н И Е , М О Д Е Р Н И З А Ц И Я 11 5 5 6 ,8 1 8 10 03 7 ,0 9 9 1 5 1 9 ,7 1 8

1.1. У стан о в к а  и н тел л ек ту ал ьн о й  си стем ы  у ч ета  эл ектроэн ерги и 5 5 0 2 ,6 1 6 5 5 02 ,616 -

1.2. М о н таж  о п то -в о л о к о н н о й  л и н и и 6 0 5 4 ,2 0 2 4  534 ,483 1 5 19 ,718

2 Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я 29 6 9 9 ,3 1 5 29  6 9 9 ,3 1 5 -

2.1. Р ек о н стр у к ц и я  Р П -5  с  у стан о в к о й  обо р у д о в ан и я  тел ем ех ан и к и 12 197,575 12 197,575 -

2.2. Р ек о н стр у к ц и я  В Л  10 кВ 3 7 15 ,358 3 7 15 ,358 -

2.3. Р ек о н стр у к ц и я  В Л  0 ,4 13 7 8 6 ,3 8 2 13 7 86 ,382 -

3 Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  П Е Р Е В О О Р У Ж Е Н И Е 12 9 6 4 ,4 1 7 - 12 9 6 4 ,4 1 7

3.1. А вто м о б и л ь  У А З - 39 0 9 6 4 1 ,5 0 0 - 6 4 1 ,5 0 0

3.2.
П ер ед в и ж н ая  эл ек тр о те х н и ч еск ая  л аб о р ато р и я  Э Т Л  "Т Е Х Н О А С - 
2.1"

4  8 2 2 ,9 1 7 - 4  8 22 ,917

3.3. А вто к р ан  К С -5 5 7 1 3 -1 к -4 , 25т , О В О И Д , К а м а з -6 5 1 15 "К ли н ц ы " 7 5 0 0 ,0 0 0 - 7 5 0 0 ,0 0 0

4 Н О В О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О - -

X X X X X X М Н  %  -—  ' л \ _________ - -

Г енеральный директор Мурадов

2 & J
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Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № /  ^
(локальная смета)

на установку интелектуальной системы учета электроэнергии__________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ___________________________5502615,77 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе Обору-

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтажные работы.

1 ТЕРм08-
03-600-01

Демонтаж счетчика: однофазные 1 шт. 740 1,25 0 ,6 5 0 ,6 0 ,0 3 925 481 444 2 2 ,2 0 ,084 62,16

2 ТЕРм08-
03-600-02

Демонтаж счетчика: трехфазные 1 шт. 22 2 ,23 1,63 0 ,6 0 ,03 4 9 ,0 6 3 5 ,86 13,2 0 ,6 6 0,21 4 ,62

3 ТЕРм08-
03-600-01

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные

1 шт. 740 4,61 2 ,1 7 2 0,1 34 1 1 ,4 160 5 ,8 1480 74 0 ,28 207 ,2

4 ТЕРм08-
03-600-02

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

1 шт. 22 7 ,94 5 ,4 3 2 0,1 174 ,68 119 ,46 44 2 ,2 0 ,7 15,4

5 ТЕРмЮ-
04-087-14

Устройство цифровой регистрации 1
устройст

во

1 69,45 5 6 ,72 6 9 ,45 5 6 ,72 8 8 0 ,034

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 4 6 2 9 ,5 9 2 2 9 8 ,8 4 1981,2 9 9 ,0 6 297 ,38

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

69 7 2 6 4 7 5 8 5 ,9 8 199 30 ,8 7 2 0 5 0 ,5 4 297 ,38

Накладные расходы 4 7 1 1 9 ,4 7

Сметная прибыль 322 6 3 ,7 4

Итого по разделу 1 Монтажные работы. 149109,21 297 ,38

Раздел 2. Материалы.

6 прайс-
лист

Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
1"

шт 740 6 4 2 5 ,59 47 5 4 9 3 6 ,6

Страница 1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7 прайс-

лист
Электросчетчик с радиомодемом "Ампер- 
3"

шт 2 2 9 6 4 3 ,75 2 1 2 1 6 2 ,5

8 прайс-
лист

Базовая радиостанция "НВГВ-1000" шт. 1 2 1 4 544 2 1 4 544

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 518 1643 ,1

Итого по разделу 2 Материалы. 5181643,1

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 кв. 2018г ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

5251369,1 4 7 5 8 5 ,9 8 19930,87 2 0 5 0 ,54 297 ,38

Накладные расходы 4 7 1 1 9 ,4 7

Сметная прибыль 3 2 2 6 3 ,7 4

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. 149109,21 297 ,38

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 5181643,1

Итого 5 33 0752 ,31 297 ,38

Производство работ в зимнее время 1,2% 6 3 9 6 9 ,0 3

Итого 5 3 9 4 7 2 1 ,3 4

Непредвиденные затраты 2% 1 0 7 894 ,43

ВСЕГО по смете 5 5 0 2 6 1 5 ,7 7 297 ,38

Составил: Инженер ПТО:

Проверил: Начальник ПТО

(должность, подпись,

(должность, пвопись, расшифровка)

А.П. Типишева

А.В. Доренко

Страница 2



Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № У, £
(локальная смета)

на строительство опто-волоконных линий для интелектуальной системы учета электроэнергии
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость монтажных работ____________________________ 6054201,85 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования

21 ТЕРмЮ-
06-035-01

Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 
кг

100 м 
кабеля

153,8 1193,17 117 ,64 23 6 ,6 5 18 ,53 183 509 ,55 180 9 3 ,0 3 363 9 6 ,7 7 2849,91 17 26 1 4 ,6

2 ТЕРмЮ-
06-057-01

Монтаж соединительных муфт для 
самонесущих волоконно-оптических кабелей 
на опоре, емкость оптических волокон: 4

1 муфта 115 41 5 ,6 3 3 4 ,3 4 354 ,34 2 9 ,24 4 7 7 9 7 ,4 5 3949,1 40749,1 336 2 ,6 3,4 391

19 ТЕРмЮ-
01-014-02

Кросс соединительных линий 1 стрейф 26 251 ,49 41,81 184 ,34 16,22 6 5 3 8 ,74 1 0 8 7 ,06 4 7 9 2 ,8 4 42 1 ,7 2 5,56 144 ,56

3 ТЕРмЮ-
04-089-01

Разделка ВЧ коаксиального кабеля со 
сплошной изоляцией в разъемы типов БТС, 
РТС, СР, БС, PC, РД

10
концов
кабеля

26 92,01 8 6 ,7 2 3 9 2 ,2 6 2 2 5 4 ,2 10 260

15 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 20 158,16 158 ,16 8 ,58 316 3 ,2 316 3 ,2 171 ,6

16 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 20 108,72 108,72 8 ,58 21 7 4 ,4 21 7 4 ,4 171 ,6

20 ТСЭМ-
031002

Автогидроподъемники высотой подъема 18 
м

маш.-ч 20 111 ,46 111 ,46 7 ,4 4 22 2 9 ,2 222 9 ,2 148,8

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 247 8 0 4 ,8 2 5 3 8 3 ,3 9 89505,51 7 1 2 6 ,2 3 3 4 1 0 ,1 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; 
ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

229 55 8 0 ,7 8 5 2 5 4 3 6 ,1 7 93 0 1 1 6 ,1 2 147512 ,96 3 4 1 0 ,1 6

Накладные расходы 6 4 3 6 0 3 ,4
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Сметная прибыль 34 4 9 9 0 ,0 8

Итого по разделу 1 Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования 3 2 8 4 1 7 4 ,2 6 3 4 1 0 ,16

Раздел 2. Материалы

4 прайс-
лист

Кабель волоконно-оптический м. 15380 57,09 878 0 4 4 ,2

6 прайс-
лист

Анкерный зажим м. 780 26 8 ,1 8 209 1 8 0 ,4

7 прайс-
лист

Узел крепление для кабеля м. 380 134 ,09 509 54 ,2

17 прайс-
лист

Перфолента 50м. 0,3 3 1 6 4 ,5 2 949 ,36

18 прайс-
лист

Кросс оптический м. 26 943 ,99 245 4 3 ,7 4

11 прайс-
лист

Блок питания 5В шт. 26 56 8 ,5 4 147 8 2 ,0 4

12 прайс-
лист

Удлинитель 5м с фильтром шт. 26 50 9 ,5 4 132 4 8 ,0 4

13 прайс-
лист

Преобразователь RS232 шт. 26 13409 3 4 8 634

5 прайс-
лист

Медиаконвертер шт. 100 99 7 6 ,3 997 630

8 прайс-
лист

Щит ЩРН 3/12 шт. 26 1 2 7 2 ,7 2 330 90 ,7 2

9 прайс-
лист

Выключатель автомат. 10А шт. 50 8 6 ,36 4 31 8

10 прайс-
лист

Розетка РДЕ шт. 26 131 ,82 3 4 2 7 ,32

14 прайс-
лист

Кабель ШВП 2*0,75 м 320 6 ,67 21 3 4 ,4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 2 5 8 0 9 3 6 ,4 2

Итого по разделу 2 Материалы 258 09 3 6 ,4 2

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индекс изменения стоимости СМР на 3 квартал 2018 г. ОЗП=20,7; ЭМ- 
ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; МАТ=6,32)

48 7 6 5 1 7 ,2 5 2 5 4 3 6 ,1 7 9 3 0 116 ,12 147 512 ,96 3 4 1 0 ,1 6

Накладные расходы 643 6 0 3 ,4

Сметная прибыль 3 4 4 990 ,08

Итоги по смете:
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. 3 2 8 4 1 7 4 ,2 6 3 4 1 0 ,1 6

Итого по позициям, введенным в текущих ценах 258 0 9 3 6 ,4 2

Итого 5 8 6 5 1 1 0 ,6 8 3 4 1 0 ,1 6
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Гранд-СМЕТА

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
В том числе:

Производство работ в зимнее время 1,2% 703 8 1 ,3 3

Итого 5935492,01

Непредвиденные затраты 2% 118 709 ,84

ВСЕГО по смете 605 42 0 1 ,8 5 3410 ,16

Составил: Инженер ПТО:
(должность, по>

Проверил: Начальник ПТО
(должность, подпиМгграсшифровка)

Т.А. Бабаян

А.В. Доренко
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ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № I .  $
(локальная смета)

на Реконструкция РП-5 с установкой оборудования телемеханики______
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость___________________________________________ 12197574,52 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018г.

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
б

щ
а

я
 м

а
с

с
а

 

о
б

о
р

у
-д

о
в

а
н

и
я

, 

т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Реконструкция РП-5 РУ 10 кВ

Демонтажные работы РУ 10 кВ

1 ТЕРМ08-02
405-04

Провод по установленным стальным 
конструкциям и панелям, сечение: до 120 
мм2

100 м 1 ,2 151 ,15 9 0 ,6 7 6 0 ,48 2,31 181 ,38 108 ,8 72 ,58 2 ,7 7 12,336 14,8

3 ТЕРм08-01
061-01

Предохранитель 1 шт. 6 4 ,12 2 ,55 1 ,57 0 ,09 24 ,72 15 ,3 9,42 0 ,5 4 0 ,339 2 .0 3

4 ТЕРм08-01
056-01

Разъединитель трехполюсный 
напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А

1 шт. 3 0 11,35 6 ,27 5 ,08 0 ,28 3 40 ,5 188,1 152,4 8,4 0 ,834 2 5 ,0 2

5 ТЕРм08-01
053-01

Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ 1 шт. 3 9 8 ,62 5,48 3 ,1 4 0 ,1 7 33 6 ,1 8 2 1 3 ,7 2 122 ,46 6 ,63 0 ,729 2 8 ,43

6 ТЕРм08-01
054-02

Трансформатор напряжением: до 10 кВ, 
трехфазный

1 шт. 2 11,69 3 ,9 7 ,79 0 ,39 2 3 ,38 7,8 15,58 0 ,78 0 ,519 1 ,04

7 ТЕРм08-01
059-02

Выключатель масляный: МГГ с приводом 1 шт. 1 3 2 46 ,8 73 ,77 173 ,03 9,91 32 0 8 ,4 959 ,01 2 2 4 9 ,3 9 128 ,83 9,81 127 ,53

8 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,72 209,91 145,51 64 ,4 18,85 151 ,14 104 ,77 4 6 ,37 13 ,57 19,35 13 ,93



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
9 ТЕРм08-01

084-02
Камера сборных распределительных 
устройств: трансформатора напряжения, 
линейного ввода, разрядника или 
разъединителя

1 шт. 15 9 1 ,0 6 4 5 ,5 7 4 5 ,4 9 2,28 1365,9 68 3 ,5 5 68 2 ,3 5 34 ,2 6 ,06 90 ,9

Погрузочно-разгрузочные работы

10 ТССЦпг-01
01-01-015

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: металлических конструкций 
массой до 1 т

1 т груза 7 2 0 ,0 6 2 0 ,0 6 140,42 140 ,42

11 ТССЦпг-03
21-01-010

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
10 км I класс груза

1 т груза 7 9 ,94 9 ,94 6 9 ,58 6 9 ,58

Монтажные работы РУ 10 кВ

12 ТЕРм08-01
084-01

Камера сборных распределительных 
устройств: с масляным выключателем 
(прменительно к вакуумному выключателю)

1 шт. 19 4 2 1 ,9 6 185 ,74 2 1 7 ,4 9 10,89 8 0 1 7 ,24 3 5 2 9 ,0 6 4132,31 206,91 24 ,7 4 69 ,3

13 ТЕРм08-03
571-03

Монтаж торцевых панелей 1 м
ширины

по
фронту

0 ,4 2 0 3 ,3 4 5 4 ,64 132 ,97 5 ,89 8 1 ,34 2 1 ,86 5 3 ,19 2,36 7 ,05 2 ,82

14 ТЕРм08-01
079-01

Мост шинный для сборных 
распределительных устройств, количество 
опорных изоляторов: 9

1 шт. 1 36 0 ,8 9 115,81 3 3 ,62 1 ,77 36 0 ,8 9 115,81 3 3 ,62 1,77 15,4 15,4

15 ТЕРм08-01
068-02

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная 
или алюминиевая сечением: до 500 мм2

100 м 0,66 8 6 7 ,9 8 4 8 5 ,0 4 21 4 ,6 5 6 2 ,83 572 ,87 3 2 0 ,1 3 141 ,67 4 1 ,47 64 ,5 4 2 ,57

16 ТЕРм08-03
574-07

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 150 
мм2

100 жил 2 ,1 8 9 5 ,0 3 61 1 ,4 8 3 3 ,15 0,4 1879,56 1284,11 6 9 ,62 0 ,84 78,9 165 ,69

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 167 53 ,5 7 5 5 2 ,02 7 9 9 0 ,9 6 44 9 ,0 7 999 ,46

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

244921 156 326 ,8 8 0 9 4 3 ,7 9 2 9 5 ,7 5 999 ,46

Накладные расходы 157 341 ,43

Сметная прибыль 1 0 7 654 ,66

Итого по разделу 1 Реконструкция РП-5 РУ 10 кВ 5 0 9 917 ,09 999 ,46

Раздел 2. Пусконаладочные работы

17 ТЕРп01-03-
008-05

Выключатель: автоматический с 
электромагнитным дутьем или вакуумный и 
элегазовый напряжением до 11 кВ

1 шт. 12 20 6 ,2 8 20 6 ,2 8 2 4 7 5 ,36 2 4 7 5 ,3 6 21 ,6 2 59 .2

18 ТЕРп01-05-
027-05

Устройство синхронизации: 
микропроцессорное (применительно к 
устройству микропроцессорной защиты 
"Сириус-2")

1
устройст

во

12 85 4 ,4 8 85 4 ,4 8 102 53 ,7 6 102 53 ,7 6 70 ,56 846 ,72



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
19 ТЕРп01-03-

005-01
Разъединитель трехлолюсный 
напряжением: до 20 кВ

1 шт. 3 0 5 1 ,57 5 1 ,5 7 1547,1 1547,1 5,4 162

20 ТЕРп01-02-
002-02

Трансформатор силовой трехфазный 
масляный двухобмоточный напряжением: до 
11 кВ, мощностью до 1,6 MBA

1 шт. 2 109 ,45 109 ,45 2 18 ,9 2 18 ,9 10,8 21 ,6

21 ТЕРп01-02-
016-02

Трансформатор напряжения измерительный 
трехфазный напряжением: до 11 кВ

1 шт. 2 • 136,51 136,51 27 3 ,0 2 273 ,02 14,4 28,8

22 TEPnOI-03-
020-03

Схема вторичной коммутации масляного 
выключателя с дистанционным управлением 
с общим электромагнитным, моторным или 
грузовым приводом, напряжение 
выключателя: до 11 кВ

1 схема 1 2 196 ,45 196 ,45 23 5 7 ,4 23 5 7 ,4 21 ,6 259 ,2

23 ТЕРп01 -03- 
025-02

Схема электромагнитной блокировки 
коммутационных аппаратов, количество 
блокируемых аппаратов: до 5

1 схема 1 9 163,71 163,71 3 1 1 0 ,4 9 3 1 1 0 ,4 9 18 342

24 ТЕРп01 -04- 
051-02

Защита минимального напряжения с 
блокировкой по составляющим обратной 
последовательности

1 компл. 1 9 158,69 158 ,69 3015,11 3015,11 14,4 2 73 ,6

25 ТЕРп01 -04- 
035-01

Терминал защиты трансформаторов: двух- и 
трехобмоточных RET-3

1 компл. 2 176 1 ,97 1761 ,97 3 5 2 3 ,94 3 5 2 3 ,9 4 168,48 336 ,96

26 ТЕРп01-04-
034-02

Дистанционная защита распределительных 
сетей 6-20 кВ: терминал SPAC-800

1 компл. 1 0 62 4 ,9 9 62 4 ,9 9 62 4 9 ,9 62 4 9 ,9 59 ,76 597 ,6

27 ТЕРп01-04-
006-03

Максимальная токовая защита от замыканий 
на «землю» с работой на сигнал

1 компл. 1 9 21,3 21 ,3 4 0 4 ,7 4 0 4 ,7 2,16 4 1 ,04

28 ТЕРп01-05-
016-03

Устройство АВР трансформаторов и линий с 
резервированием секций: до 4 шт.

1
устройст

во

1 349 ,98 349 ,98 349 ,98 349 ,98 3 5 ,28 35 ,28

29 ТЕРп01-06-
011-01

Устройство комплектное для питания цепей 
электромагнитных приводов 
высоковольтных выключателей: без 
аппаратуры контроля, регулирования и 
сигнализации

1
устройст

во

8 170 ,48 170,48 1363 ,84 136 3 ,84 17,28 138,24

30 ТЕРп01-06-
020-03

Вторичной цепи: трансформатора 
напряжения трехфазного

1
система

2 70,96 7 0 ,96 141 ,92 141 ,92 7,92 15,84

31 ТЕРп01-11-
024-02

Фазировка электрической линии или 
трансформатора с сетью напряжением: 
свыше 1 кВ

1
фазиров

ка

12 16,22 16,22 194 ,64 194 ,64 1,62 19,44

32 ТЕРп01-12-
010-01

Испытание: обмотки трансформатора 
силового

1

испытан
ие

4 24,5 24 ,5 98 98 2 ,43 9,72

33 ТЕРп01-12-
020-01

Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением: до 11 кВ

1
испытан

ие

1 2 65,31 65,31 783 ,72 78 3 ,7 2 7 ,29 87 ,48



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
34 ТЕРп01-12-

021-01
Испытание аппарата коммутационного 
напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)

1
испытан

ие

3 0 15,35 15 ,35 4 60 ,5 4 6 0 ,5 1,62 48 ,6

35 ТЕРп01-12-
029-01

Испытание цепи вторичной коммутации 1
испытан

ие

1 0 15,26 15,26 152 ,6 152 ,6 1,62 16,2

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 369 7 4 ,8 8 3 6 9 7 4 ,8 8 3 5 3 9 ,52

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

76 5 3 8 0 ,0 2 7 6 5 380 3539 ,52

Накладные расходы 497497,01

Сметная прибыль 306152,01

Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы 1 5 6 9 0 2 9 ,0 4 3539 ,52

Раздел 3. Оборудование и материалы

36 прайс КСО 393-6ВВ-1000 шт. 2 467 530 ,71 93 5 0 6 1 ,4 2

37 прайс КСО 393-8.1 ВВ-600 шт. 9 4 7 8 7 2 1 ,5 4 3 0 8 4 9 3 ,5

38 прайс КСО 393-4.1 ВВ-1000 шт. 1 4 2 5 2 6 9 ,1 2 42 5 2 6 9 ,1 2

39 прайс КСО 393-24.1 ВВ-1000/28А шт. 1 4 7 8 7 2 1 ,5 4 7 8 7 2 1 ,5

40 прайс КСО 393-04 шт. 2 4 2 9 2 4 ,8 9 858 49 ,7 8

41 прайс КСО 393-13-400ТН шт. 2 1 2 2 425 ,96 24 4 8 5 1 ,9 2

42 прайс КСО 393-15-400ТСН шт. 2 805 4 3 ,3 9 161086 ,78

43 прайс Шинный мост LUMP-1 1000А п.м 2,5 6 6 3 2 ,98 165 82 ,4 5

44 прайс Торцевая панель КСО 393 шт. 4 2 2 2 6 ,78 8907 ,12

45 прайс Шина сборная АД31 60*8 п.м 66 246 ,37 162 60 ,4 2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 668 1084,01

Итого по разделу 3 Оборудование и материалы 668 1084,01

Раздел 4. Телемеханика

46 ТЕРм08-01
102-01

Шкаф управления и регулирования 1 шкаф 1 35 6 ,6 4 109 ,79 159 ,62 7,99 35 6 ,6 4 109 ,79 159,62 7 ,9 9 14,6 14,6

47 ТЕРм11-02
022-06

Ротаметр, счетчик, преобразователь, 
устанавливаемые на фланцевых 
соединениях, диаметр условного прохода: 
до 120 мм

1 шт. 1 9 9 6 ,85 42,21 24,61 1840 ,15 8 0 1 ,9 9 46 7 ,5 9 6,18 117,42

48 ТЕРмЮ-04
066-04

Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

1 шт. 1 9 33,62 2 6 ,68 63 8 ,7 8 50 6 ,9 2 4 76 0 ,0 1 9

49 ТЕРм20-01
044-13

Преобразователь интерфейсов ПИ-8ТП/485 1 шт. 1 9 56,48 4 8 ,3 7 1073,12 9 1 9 ,0 3 6 ,34 120 ,46

50 ТЕРм10-06
068-10

Настройка простых сетевых трактов: 2 
Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной

1 тракт 1 9 56 6 ,2 2 55 5 ,1 2 107 58 ,1 8 105 47 ,2 8 48 912

51 ТЕРмЮ-04
040-03

Заземление высокочастотное внутреннее из 
медной ленты: в каналах или по полу, 
сечение ленты 0,5x300 мм

100 м 0 ,0 1 2 83 1 ,4 5 4 5 1 ,2 9 ,98 5,41 60 0 ,72 0 ,0 0 0 2
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52 ТЕРм10-01

014-02
Кросс соединительных линий 1 стрейф 1 0 2 5 1 ,4 9 41,81 184 ,34 16.22 25 1 4 ,9 418,1 1843,4 162 ,2 5 ,56 55,6

53 ТЕРм10-06
068-15

Конфигурация и настройка сетевых 
компонентов (мост, маршрутизатор, модем и 
т.п.)

1 шт. 1 3 7 7 ,4 8 37 0 ,0 8 37 7 ,4 8 370 ,08 32 32

54 ТЕРмЮ-07
001-02

Антенна Г-образная 1
антенна

1 1 5 3 1 ,5 4 133 ,04 1531 ,54 133,04 18,1 18,1

55 ТЕРм08-03
574-01

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 10 
мм2

100 жил 1 ,5 2 2 1 2 ,3 130 ,2 2 0,1 3 22 ,7 197 ,9 3,04 0 ,15 16,8 2 5 ,54

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 19423,47 140 09 ,5 4 2473 ,65 170 ,34 1372,44

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

3 3 3 9 8 7 ,5 5 2 8 9 9 9 7 ,5 254 07 ,4 9 3 5 2 6 ,0 4 1372,44

Накладные расходы 2 3 9 6 8 5 ,4 4

Сметная прибыль 1 7 4 793 .48

Итого по разделу 4 Телемеханика 74 8 4 6 6 ,4 7 1 3 7 2 ,44

Раздел 5. Пусконаладочные работы

56 ТЕРп01-10-
001-01

Сбор и реализация сигналов информации 
устройств защиты, автоматики 
электрических и технологических режимов

1 сигнал 1 9 1 1 ,15 11 ,15 21 1 ,8 5 21 1 ,8 5 1,22 2 3 ,18

57 ТЕРп01-10-
002-01

Схема образования участка сигнализации 
(центральной, технологической, местной, 
аварийной, предупредительной и др.)

1 участок 1 9 2 1 4 ,7 8 214 ,78 4 0 8 0 ,8 2 4 0 8 0 ,8 2 2 3 ,49 446,31

58 ТЕРп02-02-
005-04

Комплексная наладка АС: IV категории 
сложности

1
система

1 1107,11 1107,11 1107,11 1107,11 9 0 ,04 9 0 ,04

59 ТЕРп02-02-
006-04

Предварительные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 1 5 3 4 ,74 1534,74 153 4 ,74 1534 ,74 127,34 127 ,34

60 ТЕРп02-02-
007-04

Приемосдаточные испытания АС: IV 
категории сложности

1
система

1 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,63 2 9 6 8 ,6 3 2 9 6 8 ,6 3 241 ,45 24 1 ,4 5

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 9 9 0 3 ,1 5 9 9 0 3 ,1 5 92 8 ,3 2

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

204995,21 2 0 4 9 9 5 ,2 92 8 ,3 2

Накладные расходы 1 3 3 246 ,89

Сметная прибыль 8 1 9 9 8 ,0 8

Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы 42 0 2 4 0 ,1 8 928 ,32

Раздел 6. Оборудование

61 прайс Шкаф ТМ тип 2 шт 1 10 9 3 8 7 4 1 0 9 3 8 7 4 ,0 4

62 прайс Преобразователь измерительный РМ130Е 
PLUS-50Hz-5-ACDC-870, Satec

шт. 19 2 7 0 6 2 ,5 8 51 4 1 8 9 ,0 2

63 прайс Коробка испытательная шт. 19 341 ,13 6 4 8 1 ,47

64 прайс Разветвитель интерфейса шт. 19 1478,21 280 85 ,9 9

65 счет Модем GSM IRZ TG21 шт. 1 3 0 4 2 ,1 9 3042 ,19
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66 счет Антенна mini GSM SMA шт. 1 240 ,9 240 ,9

67 счет Блок питания 12В шт. 1 32 7 ,6 4 32 7 ,6 4

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 164 6 2 4 1 ,2 5

Итого по разделу 6 Оборудование 1 6 4 6 2 4 1 ,2 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

9 8 7 6 6 0 9 ,0 3 141 6700 106351,2 128 21 ,7 9 6 8 3 9 ,74

Накладные расходы 102 7 7 7 0 ,7 7

Сметная прибыль 6 7 0 5 9 8 ,2 4

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1995

Итого Монтажные работы 9 5 8 3 7 1 3 ,8 4 237 1 ,9

Итого Прочие затраты 1 9 8 9269 ,2 4 4 6 7 ,84

Итого 1 1 5 7 4 9 7 8 ,0 4 6 8 3 9 ,74

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 9 5 8 5 7 0 8 ,8 4

Проектные работы 4% 3 8 3 4 2 8 ,3 5

Итого 9 9 6 9 1 3 7 ,1 9

Итого с прочими затратами (1 989 269,20) 1 1 9 5 8 4 0 6 ,3 9

Непредвиденные затраты 2% 2 3 9 1 6 8 ,1 3

ВСЕГО по смете 1 2 1 9 7 5 7 4 ,5 2 6 8 3 9 ,74

Составил:
(должность^подпись, расшифровка) 

Проверил:
(должность,Cnddnucb, расшифровка)



Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № d j b
(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-0,4 кВ_______________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

УТВЕЭД
Г е АО "КСК"

пТ>- /  1 \

/  f  /  Мурадов
• | ( Н ( А О В Ш А ! 1 а Ш м П 1 2 0 1 9  Г .

КОМПАНИИ'
— iJ K -1/

Сметная стоимость__________________________________________ 13786381,88 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№
пп

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 
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Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-01

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ 1 опора 
(3

провода)

2 6 2 5 8 ,28 11 4 7 ,2 8 3 ,74 15269,36 2 88 2 12387,36 979 ,88 1,6796 4 4 0 ,0 6

2 ТЕРЗЗ-04-
040-02

Демонтаж: одного дополнительного провода 1 опора 
(3

провода)

2 6 2 10,51 1,28 9 ,2 3 0 ,7 5 2 7 5 3 ,62 3 3 5 ,3 6 241 8 ,26 196,5 0 ,1984 5 1 ,9 8

3 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника(10480м по трассе)

1000 м 1 0 ,4 8 117 2 6 ,3 7 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 42 0 ,0 8 1 2 2 892 ,36 6 7 2 7 ,4 3 4 4 7 5 9 ,6 6 4 4 0 2 ,44 8 6 ,2799 904,21

4 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 2 6 2 105 ,36 7 ,59 9 7 ,7 7 5 ,43 2 7 6 0 4 ,3 2 198 8 ,58 256 1 5 ,7 4 142 2 ,66 1,0712 2 8 0 ,6 5

5 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
стальных опор

1 опора 2 6 2 6 0 ,84 3 ,72 5 7 ,12 6 ,9 15940,08 9 7 4 ,6 4 14965,44 1807,8 0 ,5819 152 ,46

6 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок:- 
одностоечных

1 опора 2 6 2 2 6 2 ,1 6 34 ,78 186,9 9 ,62 686 8 5 ,9 2 9 1 1 2 ,3 6 4 8 9 6 7 ,8 2 5 2 0 ,44 5 ,0 2 5 5 1 3 1 6 ,68

7 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

37,1 3 6 ,67 15,74 19,87 136 0 ,46 58 3 ,9 5 737 ,18 2 ,3805 8 8 ,3 2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 ТССЦ-101-

3723
Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

Т 1,16494 7 7 8 6 ,3 9 9 0 7 0 ,6 8

9 ТЕРм08-
02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 26,5 201,81 104,01 74 ,28 2 ,7 3 5 3 4 7 ,97 2 7 5 6 ,2 7 1968,42 72 ,35 14,1508 375

10 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

т 0,99905 5 0 6 1 ,8 7 5 0 5 7 ,06

11 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

4,475 3 3 1 5 ,6 4 3 3 1 5 ,64 148 37 ,4 9 148 37 ,4 9 543 ,547 5 2 4 3 2 ,38

12 ТССЦпг-
01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 221,39 4 ,2 4,2 92 9 ,8 4 929 ,84

13 ТССЦпг-
03-21-01-
015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 221,39 13,41 13,41 2 9 6 8 ,8 4 2 9 6 8 ,84

14 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

1,31 6 3 1 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 49 5 ,5 9 82695,81 5 0 5 3 ,3 9 6 0 7 4 ,93 649 ,22 583 ,592 8 764,51

15 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

3,165 9 3 7 ,7 3 93 7 ,7 3 2 9 6 7 ,9 2 2 9 6 7 ,9 2 160 ,0225 50 6 ,4 7

16 ТЕРм08-
03-574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 7,86 69 8 ,3 8 47 7 ,6 2 38,41 0 ,43 5 4 8 9 ,2 7 3 7 5 4 ,0 9 3 01 ,9 3 ,38 6 1 ,6 2 8 5 4 84 ,4

17 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 525 7 ,45 7 ,45 3 9 1 1 ,2 5 3 9 1 1 ,2 5 1,127 591 ,68

18 ТЕРм08-
01-052-01

Изолятор напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 1048 8 ,2 9 4 ,58 2 ,88 0 ,1 4 8 6 8 7 ,9 2 4 7 9 9 ,8 4 3 0 1 8 ,24 146,72 0 ,6 0 8 4 6 3 7 ,6

19 ТЕРп01-11 
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

262 14,04 14,04 3 6 7 8 ,4 8 3 6 7 8 ,4 8 1,403 36 7 ,5 9

20 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

15,72 147 ,34 147 ,34 2 3 1 6 ,1 8 2 3 1 6 ,1 8 14,72 2 31 ,4

21 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 79 181 ,88 181 ,88 9 ,8 7 143 68 ,5 2 14368,52 779 ,73

22 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС: 
включение отключение)

маш.-ч 69 125 ,03 125 ,03 9 ,8 7 8 6 2 7 ,0 7 8 6 2 7 ,0 7 68 1 ,0 3

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 4 2 5 4 6 0 ,4 2 6 6 6 7 9 ,2 3 188109,2 13662,15 9 6 2 5 ,3 9

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

4 3 9 8 9 6 0 ,5 2 1380260,1 1 9 4 0053 ,5 282 8 0 6 ,5 9 6 2 5 ,3 9

Накладные расходы 1 5 6 7663 ,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Сметная прибыль 929 5 2 7 ,2

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 689 6 1 5 1 ,5 2 962 5 ,39

Раздел 2. Материалы

23 прайс-
лист

Провод СИП 2 3*50+54,6 м. 10480 165 ,05 172 9724

24 прайс-
лист

Опора металлическая шт. 262 161 9 8 ,0 7 4 2 4 3 8 9 4 ,3 4

25 прайс-
лист

Зажим анкерный РА 1500 шт. 262 536 ,63 140 597 ,06

26 прайс-
лист

Комплект промежуточный шт. 131 638 ,82 836 85 ,4 2

27 прайс-
лист

Кроншейн анкерный шт. 131 287 ,18 376 20 ,5 8

28 прайс-
лист

Лента крепления упак. 5,24 4 8 8 2 ,5 2 2 5 5 84 ,4

29 прайс-
лист

Скрепа для ленты упак.
(100шт.)

5,24 1 5 3 6 ,35 805 0 ,47

30 прайс-
лист

Зажим ответвительный шт. 300 195 ,36 58608

31 прайс-
лист

Зажим анкерный РА 25 шт. 524 122 ,73 643 10 ,5 2

32 прайс-
лист

Наконечник 50 мм шт. 32 56,27 180 0 ,64

33 прайс-
лист

Гильзы соединительные шт. 8 13,95 111,6

34 прайс-
лист

Изолятор ТФ-20 шт. 1048 6 8 ,54 718 29 ,9 2

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 6 4 6 5 8 1 6 ,9 5

Итого по разделу 2 Материалы 646 58 1 6 ,9 5

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

108 6 4 7 7 7 ,4 7 1380260,1 194 0053 ,5 2 8 2 8 0 6 ,5 9 6 2 5 ,3 9

Накладные расходы 1567663 ,8

Сметная прибыль 929 5 2 7 ,2

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 565 59 2 9 ,1 4 752 9 ,4

Итого Монтажные работы 7 1 8 5 0 8 7 ,7 1497

Итого Прочие затраты 5 2 0 9 5 1 ,6 3 59 8 ,9 9

Итого 133 6 1 9 6 8 ,4 7 9 6 2 5 ,3 9

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 128 4 1 0 1 6 ,8 4

Производство работ в зимнее время 1,2% 154092,2
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Гранд-СМЕТА
1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17

Итого 129 9 5 1 0 9 ,0 4

Итого с прочими затратами (520 951,63) 1 3 5 16060 ,67

Непредвиденные затраты 2% 270321,21

ВСЕГО по смете 137 86381 ,88 962 5 ,39

Составил: Инженер ПТО:
(должность, подпи6ь( расшифровка)

Проверил: Начальник ПТО:
ж(должность, подргиЖрасшифровка)

А.П. Типишева

А.В. Доренко
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Гранд-СМЕТА

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № J .  Л ?
(локальная смета)

на реконструкцию ВЛ-10 кВ________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

АО "КСК"

. Мурадов 
2019 г.

Сметная стоимость____________________________________________3715358,39 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2018 года

№
пп

Обосно­
вание

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 
т

Всего
В том числе

Обору-
дование Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Электромонтажные работы

1 ТЕРЗЗ-04-
040-03

Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ 1 опора
(3

провода)

41 81,3 17,91 6 3 ,39 4 ,82 33 3 3 ,3 734,31 2 5 9 8 ,99 197 ,62 2 ,6847 110 ,07

2 ТЕРЗЗ-04-
017-01

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника (2460м по трассе 
СИП+опоры)

1000 м 7 ,3 8 117 26 ,3 7 64 1 ,9 3 4 2 7 0 ,9 6 420 ,08 86540,61 4 7 3 7 ,4 4 315 19 ,6 8 3 1 0 0 ,1 9 8 6 ,2799 63 6 ,7 5

3 ТЕРЗЗ-04-
042-01

Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок 
одностоечных

1 опора 41 105 ,36 7 ,59 9 7 ,77 5 ,43 4 3 1 9 ,7 6 31 1 ,1 9 4 0 0 8 ,57 22 2 ,6 3 1,0712 4 3 ,92

6 ТЕРЗЗ-04-
003-01

Установка металлических опор ВЛ 0,38; 6-10 
кВ с траверсами без приставок: 
одностоечных

1 опора 41 26 2 ,1 6 3 4 ,78 186,9 9 ,62 107 48 ,5 6 1425,98 7662,9 394 ,42 5 ,0255 206 ,05

9 ТЕРЗЗ-04-
016-02

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 
0,38-10 кВ по трассе: одностоечных 
металлических опор

1 опора 41 6 0 ,84 3 ,7 2 57 ,12 6,9 2 4 9 4 ,4 4 152 ,52 2 3 4 1 ,92 2 82 ,9 0 ,5819 2 3 ,86

11 ТЕРЗЗ-04-
015-01

Устройство заземления опор ВЛ 10 м шин 
заземлен

ИЯ

2 8 ,7 36-.67 15,74 19,87 1 0 5 2 ,43 - 45 1 ,7 4 570 ,27 2 ,3 8 0 5 6 8 ,32

12 ТССЦ-101-
3723

Сталь полосовая 80x5 мм, марка СтЗсп 
(1м=3,14кг)

т 0 ,9 0 1 1 8 7 7 8 6 ,3 9 7 0 1 6 ,94

& Страница 1



?
п

Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

13 ТЕРм08-
02-471-01

Заземлитель вертикальный из угловой стали 
размером: 50x50x5 мм

10 шт. 2 0 ,5 201,81 104,01 74,28 2 ,73 4137,11 2132,21 1522,74 5 5 ,97 14,1508 29 0 ,0 9

14 ТССЦ-101-
1641

Сталь угловая равнополочная, марка стали 
ВСтЗкп2, размером 50x50x5 мм (1м=3,77кг)

т 0 ,7 7 2 8 5 5 0 6 1 ,8 7 3 9 1 2 ,0 7

15 ТЕР01-02-
058-03

Копание ям вручную без креплений для 
стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 
м, группа грунтов 3

100 м3 
грунта

1 ,8 4 5 3 3 1 5 ,64 3 3 1 5 ,6 4 6117,36 6 1 1 7 ,3 6 543 ,5 4 7 5 1002 ,85

16 ТССЦпг-
01-01-01-
039

Погрузочные работы при автомобильных 
перевозках: грунта растительного слоя 
(земля, перегной)

1 т груза 3 4 ,6 4 5 4,2 4,2 145,51 145,51

17 ТССЦпг-
03-21-01-
015

Перевозка грузов автомобилями- 
самосвалами грузоподъемностью Ю т, 
работающих вне карьера, на расстояние: до 
15 км I класс груза

1 т груза 3 4 ,6 4 5 13,41 13,41 46 4 ,5 9 46 4 ,5 9

18 ТЕР06-01-
005-01

Устройство бетонных фундаментов общего 
назначения объемом: до 5 м3

100 м3 
бетона и 
железоб 
етона в 

деле

0 ,2 0 5 631 2 6 ,5 7 3 8 5 7 ,5 5 4 6 3 7 ,3 5 4 9 5 ,5 9 129 40 ,9 5 790 ,8 950 ,66 101,6 583 ,5 9 2 8 119 ,64

19 ТЕР01-02-
061-03

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов 
и ям, группа грунтов: 3

100 м3 
грунта

1,64 937 ,73 9 3 7 ,7 3 153 7 ,88 1537,88 160 ,0225 262 ,44

20 ТЕРр68-5-
3

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных 
пород диаметром: до 350 мм при количестве 
срезанных ветвей до 15

1 дерево 82 7,45 7 ,4 5 6 10 ,9 6 10 ,9 1,127 92,41

21 ТЕРм08-
01-052-01

Изолятор напряжением: до 10 кВ, 
количество точек крепления 1

1 шт. 2 4 6 8 ,29 4 ,5 8 2 ,88 0 ,1 4 2 0 3 9 ,3 4 112 6 ,68 708 ,48 3 4 ,44 0 ,6084 149,67

22 ТЕРм08-
03-574-04

Разводка по устройствам и подключение 
жил кабелей или проводов сечением: до 70 
мм2

100 жил 4 ,9 2 698 ,38 47 7 ,6 2 38,41 0 ,4 3 3 4 3 6 ,0 3 2 3 4 9 ,8 9 188,98 2 ,12 6 1 ,6285 303,21

23 ТЕРп01-11-
010-01

Измерение сопротивления растеканию тока: 
заземлителя

1
измерен

ие

41 14,04 14,04 57 5 ,6 4 57 5 ,6 4 1,403 5 7 ,52

24 ТЕРп01-11-
011-01

Проверка наличия цепи между 
заземлителями и заземленными 
элементами

100
точек

2 ,4 6 149,19 149 ,19 367,01 367,01 14 ,904 36,66

25 ТСЭМ-
171301

Лаборатория передвижная измерительно­
настроечная

маш.-ч 12 227 ,36 22 7 ,3 6 1 2 ,33 2 7 2 8 ,3 2 2 7 2 8 ,32 147 ,96

26 ТСЭМ-
400302

Спецавтомашины типа УАЗ (служба ОДС 
включение (отключение))

маш.-ч 10 156,29 156 ,29 12 ,33 1562,9 1562,9 123 ,3

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. 1 5 6 081 ,65 2 3 4 2 1 ,5 5 56974,51 4 6 6 3 ,1 5 3 4 0 3 ,4 6

Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

1556644,'17 484826,1 59 3 4 8 5 ,1 4 9 6 5 2 7 ,2 3 4 0 3 ,4 6

Накладные расходы 5 4 5 1 7 5 ,9 5

Сметная прибыль 3 2 4 5 9 5 ,3 3
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Итого по разделу 1 Электромонтажные работы 242 64 1 5 ,4 5 340 3 ,46

Раздел 2. Материалы

27 прайс-
лист

Провод СИП 1*70 м. 7380 46,18 340 8 0 8 ,4

28 прайс-
лист

Опора высоковольтная металлическая шт. 41 18593,81 762346,21

31 прайс-
лист

Изолятор ШФ-10г шт. 246 285 ,45 7 0 2 20 ,7

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 1173375,31

Итого по разделу 2 Материалы 1173375,31

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Индексы 3 квартала 2018г. ОЗП=20,7; ЭМ-ЗПМ=9,5; ЗПМ=20,7; 
МАТ=6,32)

2 7 3 0 0 1 9 ,4 8 484826,1 5 9 3 485 ,14 9 6 5 2 7 ,2 3403 ,46

Накладные расходы 54 5 1 7 5 ,9 5

Сметная прибыль 32 4 5 9 5 ,3 3

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 1978920,01 2566,31

Итого Монтажные работы 158 08 6 9 ,3 9 742 ,97

Итого Прочие затраты 4 0 0 0 1 ,3 6 94 ,18

Итого 3 5 9 9 7 9 0 ,7 6 3 4 0 3 ,46

Итого СМР для расчета лимитированных затрат 3 5 5 9 7 8 9 ,4

Производство работ в зимнее время ,1,2% 4 2 7 1 7 ,4 7

Итого 360 25 0 6 ,8 7

Итого с прочими затратами (40 001,36) 3 6 4 2 5 0 8 ,2 3

Непредвиденные затраты 2% 728 5 0 ,1 6

ВСЕГО по смете 371 53 5 8 ,3 9 340 3 ,46

Составил: Инженер ПТО:

Проверил: Начальник ПТО:

А.П. Типишева

А. В. Доренко
(должность, пЫюись, pacuuii
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КЛАССИЧЕСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ

БИЗНЕС

Мосты "Тимкен"

Комплектация
Одинарная 

кабина 
с бортом

Двойная 
кабина 

с бортом
Комби 
7 мест

Комби 
5 мест

Остекленный
фургон

Автобус 
9+1 мест

Автобус 
8+1 мест

Код модификации 2018 г. 330365-520 390945-520 390995-520-04 390995-520 374195-520 220695-520 220695-520-04

Цена на автомобили 2018 г.в. (РУБ.) 668 900 730 900 759 800 696 900 759 800 711 900 722 900

Код модификации 2019 г. 330365-552 390945-552 390995-552-04 390995-552 374195-557 220695-550 220695-550-04

Цена на автомобили 2019 г.в. (РУБ.) 688 900 750 900 769 800 696 900 769 800 731 900 742 900
ДВИГАТЕЛЬ 2.7 БЕНЗИН 4WD
Количество мест 2 5 7 5 5 10 9
ОБЩИЕ
Двигатель бензиновый инжекторный V=2,7 л, Евро-5 + + + + + + +
5-ступенчатая механическая коробка передач + + + + + + +
2-ступенчатая раздаточная коробка + + + + + + +
Полноразмерное запасное колесо + + + + + + +
Платформа металлическая с тентом + +
Мосты «Тимкен» с передаточными 
числами главной передачи - 4,625 + + + + + + +

БЕЗОПАСНОСТЬ
Антиблокировочная система тормозов (ABS) + +
3-х точечные инерционные ремни безопасности на передних 
седениях + + + + + + +

Поясные инерционные ремни безопасности на всех сиденьях 
против хода движения + +

Поясной инерционный ремень безопасности на среднем сидении по 
ходу движения и 3-х точечные инерцион-ные ремни безопас-ности 
на крайних сиденьях по ходу движения

+ +

Световозвращатели на задних бамперах + + + + +
Световозвращатели на основании платформы + +
Устройство вызов а экстренных оперативных служб «ЭРА-ГЛОНАСС»* + + + + + + +
ЭКСТЕРЬЕР
Стальные диски 16" с шинами 225/75R16 + + + + + + +
Локеры на передних колесах + + + + + + +
Окраска кузова “Светло-серый неметаллик" + + + + + + +
ИНТЕРЬЕР
Единая комбинация приборов + + + + + + +
Ящик для мелких вещей в панели приборов с возможно-стью 
замены на магнитолу 1 DIN + + + + + + +

Один плафон освещения в кабине и два в салоне + +
Салонное зеркало заднего вида + +
Мягкая обивка передних дверей + + + + + + +
КОМФОРТ
Гидроусилитель руля + + + + + + +
Многофункциональные подрулевые переключатели + + + + + + +
Отопитель салона + + + + +
Сиденье водителя с продольной регулировкой и регулировкой 
наклона спинки

+ + + + + + +

Два одноместных сиденья против хода движения вдоль пере­
городки салона

+

Три одноместных сиденья против хода движения вдоль пере­
городки салона

+

Сиденье одно одномесное и одно двухместное во втором ряду + +
Два одноместных сиденья в третьем ряду + +

Стол в салоне на передней перегородке + + +

Стол в салоне на левой боковине (складывающийся) +

Верхняя и нижняя перегородки за кабиной водителя + +

Перегородка между пассажирским салоном и грузовым отсеком + +

Поручень задней двери + + +

Бачок омывателя ветрового стекла объёмом 5,2 литра + + + + + + +

Отопитель салона дополнительный +
Уплотнитель проёмов передних дверей + + + + + + +

ОПЦИИ (РУБ.)
Окраска кузова “Защитный неметаллик" Опция без доплаты
Подогрев передних сидений водителя и пассажира 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000

Пакет Комфорт (в т.ч. в его составе) * 5 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900 7 900
Новые наружные ручки дверей с единым ключом с замком зажигания + + + + + + +

Раздвижные форточки салона + + + + + +

‘ Доступно для автомобилей выпущенных в 2019 г.

Цены приведены по состоянию на 01.04.2019 г.
Данное предложение носит информационный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). w w w .u a z -b u s in e s s .ru  /  8 (8 0 0 ) 100  00  4 2  ( з в о н о к  п о  Р о с с и и  б е с п л а т н ы й )
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ТЕХИФАС 140402, Московская область, г.Коломна, ул.Октябрьской
революции, д.406

Тел.: (496) 615-13-59, 613-51-47, 615-46-79, 615-47-08, 615-16-90
Тел./факс: (495) 223-92-58, 967-74-40 

E-mail: marketinq@technoac.ru www.technoac.ru

ООО «ТЕХНО-АС»

ИНН 5022019621, КПП 502201001
р/с 40702810700880009404 в Филиале «Центральный»
Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411.
ОКОНХ 71100, ОКПО 42290839

№ 105 от 19.02.2019 г.
ОАО «Кисловодская сетевая компания»

Руководителю

Коммерческое предложение

На поставку передвижных электротехнических лабораторий

№п/п Наименование Стоимость за 1 
шт. с НДС, руб

Кол-
во

Сумма с НДС, руб.

1 Электротехническая лаборатория ЭТЛ 
«ТЕХНОАС-2.1»

5787500
Ш Х . 9 4 ь . 6 + -

2 11575000

Итого 11575000

Приложение 1: Состав Электротехнической лабораторий ЭТЛ «ТЕХНОАС-2.1»

Срок изготовления-60 рабочих дней
Условия отгрузки - самовывоз из г. Коломна Московской области 
Условия оплаты -  50% предоплата, 50% по письму о готовности к отгрузке. 
Гарантийный срок —12 месяцев

Исполнитель: Маслов Игорь Владимирович 
Моб. тел. 8(919)994-86-51

А.А.Ракшин
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Приложение 1

Комплект поставки ЭТЛ «ТЕХНОАС-2.1»

№ Наименование Кол-во
1 ЭТЛ-10:

Блок испытаний БВИ-60/50-М5 1 шт
Блок прожига БПР-25/8 1 шт
Генератор акустических ударных волн ГАУВ-20-16 1 шт
Блок управления 1 шт
Высоковольтный рефлектометр «Искра-4М» Стойка основная 1 шт
Комплект барабанов и кабелей Высоковольтный переключатель 1 шт
Регулятор РНО 1 шт
АВ-45-01 1 шт
Комплект короткозамыкателей 1 шт
Комплект электротехнического оборудования 1 шт
Комплект документов 1 шт

1 шт 
1 шт

2 Кабеледефектоискатель «Успех-ЗМ» (GPS/ГЛО-НАСС) 1 шт

3 Мегаомметр Е6/31 1 шт

5 БЕНЗОГЕНЕРАТОР TSS-SGG-7500EH 1 шт

6 Комплекс для проверки эл. оборудования на базе прибора РЕТОМ-21:
испытательный прибор РЕТОМ-21 1 шт
трансформатор нагрузочный РЕТ-3000 1 шт
блок измерительно-трансформаторный РЕТ-ВАХ 2000 1 шт

7 ПТФ-1 1 шт

8 Ml 3102Н ВТ EurotestXE 2,5 кВ 1 шт
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Сообщить о неверной категории

Автокран, КС-55713-1К-4, 25т, ОВОИД, Камаз-65115, Клинцы
Все предложения продавца 
В наличии

9 000 000 руб. d  & т
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